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Smlouva o projektové přípravě  

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V TIŠNOVĚ A PŘEDKLÁŠTEŘÍ VČETNĚ NÁVRHU MOŽNÝCH PROTIPOVODŃOVÝCH OPATŘENÍ
___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a

Zhotovitel 

GEOtest, a.s.
sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ: 46344942
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, spis. značka B 699
zastoupen RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zpracování studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří a návrh možných technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření.
2. Předmětem této smlouvy je:

i. zhotovení studie odtokových poměrů
ii. návrh možných protipovodňových opatření technických a přírodě blízkých,

iii. vypracování konceptu dokumentace pro umístění stavby
3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy,

ii. projektovým záměrem odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří

iii. dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

iv. písemnými pokyny objednatele,

v. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
II. STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Projekt bude analyzovat území přilehlé k vodním tokům Svratka, Bobrůvka (Loučka) a Besének. Mezi posuzovanými vodními toky je také úsek Svratky, který je vymezen jako oblast s potenciálním povodňovým rizikem. Cílem projektu je tedy detailní řešení tohoto úseku se snahou snížení povodňového ohrožení.

Systém řešení bude vycházet z Metodiky Ministerstva životního prostředí (Věstník, 2008).

Opatření budou sledovat několik cílů:

· zvýšení retence vody v povodí,

· umožnění neškodného rozlivu vody v nivě,

· zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech),

· ochrana intravilánu technickými a přírodě blízkými úpravami vodních toků (problematika povodňových průtoků a ledových jevů),

· ochrana ploch určených k výstavbě průmyslové zóny.

· prověření sítě vodočetných profilů kategorie „C“ 

Projekt je rozdělen do celkem pěti logických celků v souladu s dokumentem „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operačního programu Životní prostředí“ (Praha, červen 2015, verze 1.1):

A. Analytická část,

B. Návrhová část,

C. Majetkoprávní vypořádání,

D. Vyhodnocení,

E. Koncept DUR.
Všechny výše uvedené části jsou popsány v následujících kapitolách.

1.1. A. Analytická část

Cílem shromáždění a analýzy podkladů je dostatečně popsat stávající stav území z hlediska ohrožení povodněmi.

Proto, aby byl tento cíl úspěšně splněn, je třeba provést následující činnosti:

1.1.1. Popis řešeného území a analýza územně technických limitů 

V rámci této položky bude proveden popis řešeného území z hlediska hydrologie, klimatologie, pedologie, způsobu využití území, atd. Dále budou řešeny územně technické limity jako např. limity dle územně plánovací dokumentace, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL, aj. Dále budou zajištěny další související podklady nezbytné pro analýzu stávajícího stavu. Jedná se např.: historické údaje 
o minulých povodních, záplavová území, současnou i budoucí protipovodňovou ochranou, hydrotechnické podklady, krajinné studie, úhrn srážek, LPIS.

Výstup: textová část, mapová část

1.1.2. Biologický průzkum

Biologický průzkum představuje identifikaci možných vlivů spojených s realizací záměrů na zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Biologický průzkum bude proveden formou rešerše ze stávajících dostupných podkladů. Budou vyjmenovány předměty ochrany v dotčeném území.
Výstup: textová část
1.1.3. Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat

Hydrologická data jsou nezbytná pro charakteristiky pro povodňové scénáře v horním a dolním profilu zájmového úseku toku a dále v místech všech významných přítoků tak, aby byly postiženy změny průtoku v řešeném úseku. Hydrologická data budou objednána od ČHMÚ. Celkem bylo vybráno 5 profilů pro N-leté vody.
Dále budou objednány teoretické povodňové vlny a to pro posouzení účinnosti navržených opatření.

Celkem se předpokládá nákup 4 (2 a 2) teoretických povodňových vln pro povodňové scénáře Q20 a Q100.

Výstup: Hydrologická data (pdf).

1.1.4. Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu a DMT

Pro posouzení stávajícího povodňového ohrožení budou použity výstupy z Map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik, které jsou zpracovány jako podklad pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl schválen vládou ČR 21.12.2015. Dále budou použity stávající platné záplavové území Svratky a Loučky. Bude provedena analýza platnosti těchto podkladů na základě nových terénních průzkumů a případných změn v území, případně dle změny hydrologických údajů. Z těchto dostupných podkladů budou využity následující data:

· hydrologické údaje Q5,Q20,Q100 a Q500 

· geodetické zaměření 

· výsledky hydrotechnických výpočtů 

· úrovně hladin 

· rozsah záplavy Q5,Q20,Q100 a Q500 

· mapy hloubek a rychlostí Q5,Q20,Q100 a Q500 

· mapy povodňového ohrožení Q5,Q20,Q100 a Q500 

· mapy povodňového rizika 

· citlivé objekty

· dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

V případě změn v území a změn hydrologických dat bude provedena aktualizace hydrotechnických výpočtů a jejich výstupů. 

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu představuje analýzu míry povodňového ohrožení území rozlivy.

Analýza bude provedena pomocí hydrodynamických výpočtů, které jsou nezbytné pro simulaci předem určených povodňových průtoků (Q5, Q20 a Q100), a tím určení základních hydraulických charakteristik, tj. rozlivů, hloubek a rychlostí v konkrétních lokalitách. Do hydrodynamických modelů budou zadána současná protipovodňová opatření. Těmito modely zle zjistit vliv jednotlivých opatření po toku a dále identifikovat lokality, kde bude nezbytné navrhnout další efektivní opatření jako ochranu obyvatelstva před negativními účinky povodní. 

Výpočty budou provedeny pro vybrané úseky vodních toků podle následující tabulky, tj. 7,2 km toků.
Tab. č. 1: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů

	Název vodního toku
	Od (ř.km)
	Do (ř.km)
	Celkem km

	Svratka
	79.289
	74.289
	5,0

	Bobrůvka (Loučka )
	0,0
	1,2
	1,2

	Besének
	0,0
	1,0
	1,0

	Celkem
	7,2


Pro potřeby stanovení rozsahu ohrožení a následného prověření správnosti návrhu protipovodňových opatření bude sestaven hydrodynamický model umožňující výpočet nerovnoměrné neustálené proudění v říčních korytech a přilehlých inundačních územích. Z důvodů problematiky území (soutoková oblast, možnost rozlivu za stávajícími vyvýšenými břehy koryta, zastavěné území) bude použita kombinace jednorozměrné a dvourozměrné schematizace (1D/2D), která umožňuje podrobné stanovení úrovně hladiny v korytě toku a zaplaveného území.

Výstup: text, mapy záplavových čar pro jednotlivé povodňové scénáře a s vyznačením ohrožených objektů (pdf).

1.1.5. Splaveninová analýza

Splaveninová analýza bude provedena pro úseky vodních toků dle tabulky č. 9. která vyhodnotí splaveninový režim řešeného vodního toku a to za účelem eliminace návrhu nevhodných opatření, které by mohly negativně ovlivnit splaveninový režim, anebo naopak pro návrh opatření pozitivně ovlivňujících tento režim.
Výstup: text, tabulky (pdf)

1.1.6. Stanovení odtokových poměrů pro přívalové povodně, dráhy odtoku povrchových vod

Výpočet odtokových poměrů přívalových povodní bude proveden pro tzv. „kritické profily“, kterými se soustředěný povrchový odtok a transportované produkty eroze-splaveniny dostávají do zastavěného území obce. K těmto profilům se s využitím DMT specifikují sběrná území. K jednotlivým „kritickým“ závěrovým profilům se vypočítají základní charakteristiky přímého odtoku a zároveň se posoudí možnosti jeho bezpečného převedení do recipientu. V častých případech jsou přirozené dráhy soustředěného odtoku zastavěny.

V řešeném území se nachází dle www.povis.cz jeden kritický profil (viz kap. 3.2.3), pro který bude posčítána splaveninová analýza. 

Výstup: text, mapy s vyznačením kritických profilů a jejich přispívajících ploch (pdf)

1.1.7. Informace o KPÚ v řešeném území

Budou shromážděny informace o komplexních pozemkových úpravách v řešeném území. Pro každou KPÚ bude dohledán zpracovatel, termíny zahájení a ukončení KPÚ, zjištěno zda-li je zpracován plán společných zařízení a budou vyjmenována opatření týkající se vodního hospodářství.

Výstup: textová část

1.1.8. Terénní průzkum

Terénní průzkum bude proveden pro zjištění stávajícího stavu vodních toků a území, prověření platnosti záplavového území a map nebezpečí, ohrožení a rizik. Dále bude sloužit pro zadání geodetického zaměření a pro geomorfologickou analýzu a návrhy opatření. Budou evidovány objekty na toku, charakter koryta a inundace (stanovení drsnosti), úpravy koryta, protipovodňová opatření. Terénní průzkum bude také zaměřen na identifikaci starých hrázových systémů.

Terénní průzkum bude proveden zejména se zaměřením na místa kritického profil a na úseky vodních toků, ve kterých bude zpracován hydrodynamický model – viz tab. č. 9.

Výstup: Fotodokumentace (jpg) 
1.1.9. Geodetické zaměření pro potřeby studie

Pro potřeby výpočtů je jako nezbytný podklad topologie terénu. Koryto řeky je schematizováno pomocí příčných profilů (PF). Pro zpracování projektu budou k dispozici PF na řece Svratce od ř. km 74,289 (PF305) až 79,507 (PF 340), které poskytne Povodí Moravy, státní podnik. Příčné profily na řece Loučka bude nezbytné získat v ř. km 0,000 až 1,200 a na toku Besének v ř. km 0,000 – 1,000. Podklady poskytne Povodí Moravy, s.p. Předpokládá se provedení kontrolního zaměření.

Zaměření bude provedeno na toku Besének.

DMR 5G a DMR 1G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Data DMR 5G a DMR 1G budou především sloužit pro sestavení digitálního modelu terénu a následné sestavení hydrodynamického modelu proudění. Data mohou být dále využita pro přesnější sestavení srážkoodtokového modelu a pro výpočet erozního ohrožení. Data DMR 5G budou objednány od ČÚZK – celkem 5 listů.

Digitální model terénu pro potřeby hydrotechnických výpočtů a návrhů protipovodňových opatření bude sestaven z podkladů pozemního měření a podkladů DMR 5G a DMR 1G.

Výstup: Geodetické zaměření (dwg/dgn/xyz)

1.1.10. Hydromorfologická analýza

V rámci hydromorfologické analýzy bude provedena analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě a analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků 
a niv od potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě.

Analýza bude zpracována podle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Výstupem je procentuální hodnocení hydromorfologického stavu (100 % ideální stav). Na základě dosažených výsledků je možné následně navrhnout taková opatření, která zajistí dobrý hydromorfologický stav vod (60 % potenciálu dynamické rovnováhy vodního toku) nebo se k tomuto stavu co nejvíce přiblížit.

Hydromorfologická analýza bude provedena pro níže uvedené vodní toky tj. celkem pro 7,2 km vodních toků – viz tab. č. 9.
Výstup: Výsledné hodnocení stavu (text, tabulky, graf(y) GMF potenciálu)
1.1.11. Majetkoprávní analýza

V rámci tohoto bodu budou zajištěny katastrálních mapy a identifikace vlastníků.

Katastrální mapy slouží pro identifikaci vlastníků dotčených pozemků a následnému posouzení realizovatelnosti opatření. Data budou pořízena od ČÚZK. Pokud bude k dispozici digitální katastr (DKM, KM-D), bude využita možnost volného stažení souboru geodetických informací (kresba parcel) z portálu ČUZK.

Výstup: Tabulková příloha

1.1.12. Zajištění podkladových mapových děl

Mapy slouží k základní orientaci v území, k zadávání topologie numerických modelů (nejlépe 
v kombinaci s leteckými snímky) a dále k vykreslování výsledků v podobě doplněných mapových výstupů. Jako mapový podklad je zvolena geodatabáze ZABAGED, rastrová základní mapa 1:10 000 
a letecké snímky.

Výstup: Ortofotomapa, ZM 10 (tiff)

1.1.13. Prověření hlásné sítě profilů kategorie „C“

Doporučujeme prověření hlásné sítě kategorie „C“, nastavení stupňů povodňové aktivity.

1.2. B.  Návrhová část

Na základě popisu stávajícího stavu a identifikace problémových lokalit jsou v následujícím kroku navržena opaření. Cílem je splnění požadované míry ochrany před povodněmi a současně dosažení dobrého hydromorfologického stavu vod. 
Návrh opatření k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vychází z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí. Jejich ovlivnění vede ke snížení objemu povrchového odtoku kulminačního průtoku.

1.2.1. Návrh opatření

V rámci této kapitoly budou navržena opatření:

· v ploše povodí (na zemědělské půdě, na lesní půdě),

· na vodních tocích a v nivě zastavěného území.

Studie bude navrhovat přednostně ta opatření, která budou financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.
Bude se jednat zejména o opatření k ochraně intravilánu měst a obcí před povodněmi:

1. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

· realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

· zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

·  zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

· umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

3. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba ochranných nádrží – suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)

4. Liniová protipovodňová opatření (ochranné hráze, zídky)

5. Technická opatření na ochranu před ledovými jevy (umístění ledochodů).

Opatření v ploše povodí

Opatření budou navrhována v povodí kritického bodu z www.povis.cz. Tato opatření budou snižovat nebezpečí z přívalových srážek (bleskových povodní). U povodí kritického bodu budou navrhována opatření financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Bude se tedy zejména jednat o suché retenční nádrže a průlehy. 

Opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území

V části opatření na vodních tocích a nivě zastavěného území budou prověřena všechna významná opatření v zájmovém území.

Jako významné opatření je považován návrh intravilánové PPO v Předkláštěří a Tišnově. Důraz bude kladen na návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v kombinaci s technickými protipovodňovými opatřeními (např. povodňové parky, zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, přirozené rozlivy, liniové PPO). 

Bude proveden obecný popis navrhovaných opatření, cíle opatření (ochrana konkrétních lokalit, snížení rizika povodní, návrhová hodnota intravilánu – např. Q50, Q100, snížení rizika bleskových povodní v kritických bodech).

Projekt navrhuje nejen přírodě blízká protipovodňová opatření v kombinaci s technickými opatřeními, ale přináší další příznivé účinky pro zlepšení ekologického stavu vodního toku (např. zlepšení morfologického stavu vodního toku), realizace projektu přímo nebo nepřímo pozitivně ovlivní vodní režim (např. povodňové parky), přispěje k adaptaci území na důsledky klimatické změny, přispěje ke vzniku nových biotopů apod.

Návrh protipovodňových opatření bude projednáván se správcem toku Povodím Moravy, s.p. již ve fázi zpracovávání na výrobních výborech. 

Výstup: text (pdf), grafická příloha (pdf)

1.2.2. Výroba mapových podkladů, výkresů 

Pro každé opatření bude vypracováno technické řešení včetně parametrů, dále budou zpracovány, pokud je to relevantní pro opatření podélné profily, příčné profily, situační výkres širších vztahů, celkový situační výkres, mapa výsledků majetkoprávního projednání.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

1.2.3. Výpočty účinnosti navrhovaných opatření

Pro navržená opatření bude spočítána jejich účinnost. Efekt opatření v ploše povodí se příznivě projeví zejména ve snížení hodnot přímého odtoku, ve zvýšení potencionální retence a celkové přirozené retence povodí a dosažení dobrého hydromorfologického stavu řešené vodopisné sítě.

· posouzení opatření navržených na zemědělské půdě (např. rozliv, suché nádrže, průlehy);

· dosažení dobrého hydromorfologického stavu řešené vodopisné sítě;

· posouzení opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území matematickým modelem – posouzení vlivu na odtokové poměry Posouzení bude provedeno hydrotechnickým výpočtem nerovnoměrného proudění 1D nebo 2D modelem v celé délce možného vlivu protipovodňových opatření. Budou posouzeny vlivy na změnu N-letých povodňových průtoků, na úrovně hladin a rozsah záplavového území. 
Výstup: tabulková část, mapové podklady, podélné a příčné profily, textová část

1.3.  C. Majetkoprávní vypořádání

Pro navržená opatření budou na základě katastru nemovitostí identifikovány dotčené pozemky 
a jejich vlastníci. Tito budou kontaktováni za účelem vyjádření se k navrhovanému řešení (opatření). Tímto bude zjištěn názor vlastníků pozemků na navrhované opatření, a tudíž také bude možné přiřadit opatření váhu realizovatelnosti na základě tohoto vyjádření.

Dále budou kontaktovány dotčené organizace státní správy za účelem získání stanoviska k uvažovanému záměru.
Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

1.4.  D. Vyhodnocení

Cílem této kapitoly je zhodnotit efektivnost opatření z hlediska jejich účinnosti a zároveň z hlediska realizovatelnosti.

Bude provedeno hodnocení z hlediska územně technických limitů, vlivu na hydromorfologický stav. Dále budou posouzena opatření v hydrodynamickém modelu a srážkoodtokových modelech. Následně budou provedeny nezbytné úpravy opatření a sestaven výsledný návrh souboru opatření s uvedením priorit a etapizace souboru opatření. Pro každé opatření bude zhotoven rozpočet vč. výkazu výměr.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.
III. Koncept Dokumentace pro UMÍSTĚNÍ STAVBY (dúr) 
1.5. E. Koncept DUR

Koncept DUR bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí konceptu DUR bude i detailní geodetické zaměření uvažované lokality, případně potřebný biologický průzkum a chemická analýza sedimentu.

V navržených protipovodňových úpravách musí být brán zřetel na vyváženost nákladů ochrany a chráněného majetku.

Koncept DUR musí být v souladu s územními plány.

V konceptu DUR bude navržena etapizace výstavby tak, aby jednotlivé etapy mohly být realizovány samostatně při zachování funkčnosti celého zájmového území.
IV. Lhůty plnění 

1.
Odevzdání studie odtokových poměrů nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy.

2.      Odevzdání konceptu DUR nejpozději do 15 měsíců ode dne podpisu smlouvy.

3.  
Lhůty plnění dle odst. 1 a 2  tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. Cena


Cena celkem bez DPH……………………………………684 750 Kč

dph…………………………………………………………….143 798 Kč

Cena celkem S DPH………………………………………828 548 Kč
1. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

2. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

VI. Platební podmínky

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – studie odtokových poměrů, druhá bude vystavena pro část – koncept DUR. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.  Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. Plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. 

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14-ti dnů od uzavření této smlouvy. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad. Cena dodatečných prací bude odvozena z kalkulačního listu této zakázky dle hodinových sazeb zde uvedených.
VIII. Oprávněné osoby smluvních stran

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: Bc. Jiří Dospíšil, starosta a Ing. Eva Jelínková, vedoucí odboru investic a projektové podpory.
2. Bc. Jiří Dospíšil je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Ing. Evě Jelínkové, vedoucí odboru investic a projektové podpory
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;

v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace,

vii. je oprávněn činit písemnou výzvu.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je Ing. Stanislav Žatecký. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

IX.  Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

4. Smluvní pokuty 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

	· nedodržení termínů dílčího plnění  
	1.000,- Kč denně
Nedodržení 

	· nedodržení konečného termínu předání díla
	2.000,- Kč denně

	· nedodržení termínu pro odstranění vady
	1.000,- Kč denně

	· výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán                  
	2.000,- Kč


4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 

X. Ukončení smlouvy

1.
Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

iii. zneužití přiložené plné moci,

iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XI. Plná moc

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní stranou. Účinnosti nabývá zveřejněním v Registru smluv MV.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

12. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 10/2017 konané dne 12.4.2017 usnesením č. RM/26/10/2017.
	V  Brně, dne  26.4.2017
	V Tišnově, dne 19.4.2017


………………………………………………
………………………………………………

	RNDr. Lubomír Klímek, MBA
	Bc. Jiří Dospíšil

	člen představenstva
	starosta


Strana 12 (celkem 12)


