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Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

 uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
č. smlouvy zhotovitel 17/016                      č. smlouvy – objednatel 1/2017 
 
 

 
I. Označení smluvních stran 

 
1 Objednatel:    Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,  
                                                                       Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace 

se sídlem:    Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 709 82 228   DIČ:    CZ 70982228 (nejsme plátci DPH) 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jindřiškou Pomikálkovou – ředitelkou školy  
bankovní spojení:   č.ú. 163029350/0600, Moneta Money Bank a.s. Česká  
     Lípa 
 

 
2. Zhotovitel:    ELGO CZ, s.r.o. 

se sídlem:    Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 254 79 911    DIČ:    CZ25479911 
zastoupený ve věcech smluvních: Jitkou Gorčíkovou – jednatelkou společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Radkem Šveňhou – obchodním ředitelem 
bankovní spojení:    č.ú. 2106002097/2700, UniCredit Bank, a.s.  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C20055 
 
 
 

II. Předmět smlouvy a rozsah díla 
 
2.1. Předmětem této smlouvy je: 

            zhotovení díla „výměna oken v MŠ Nerudova 628“, zahrnující demontáž stávajících 
dřevěných oken, výrobu a montáž dřevěných oken a demontáž, dodávku a montáž 
vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění a likvidace odpadů.  Dům se 
nachází na území městské památkové zóny Česká Lípa prohlášené vyhláškou MK ČR č. 
476/1992 Sb. a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 
2158. 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede 
výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  
a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  
za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

2.4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 
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 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 
objednatelem;  

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  
 zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku; 
 vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen 

DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního 
užívání komunikací v souladu s postupem stavebních prací včetně uhrazení správních 
poplatků, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu výměny výplní otvorů relevantní; 

 zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb 
vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich 
pozemky, svoz komunálního odpadu a příjezd vozidel IZS) a zajistit bezpečný přístup 
pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu výměny výplní 
otvorů relevantní; 

 zajistit si v případě potřeby na své náklady přípojky vody a elektro v rámci zařízení 
staveniště, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby; 

 zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu předpisů o bezpečnosti práce;  
 předat prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály  

a zařízení, technické podmínky výrobků a dalších doklady, související  
s plněním předmětu díla objednateli;  

 pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli; 
 po dobu trvání záruční doby provádět bezplatný servis oken obsahující seřízení oken 1 

x ročně během celé záruční doby.  
 

V souvislosti s montážními pracemi je zhotovitel dále povinen: 
 v dostatečném předstihu před zahájením prací předložit objednateli k posouzení 

dílenskou dokumentaci k novým výplním otvorů v jednom písemném a jednom 
elektronickém vyhotovení; 

2.5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 
 

 Rozhodnutí úseku památkové péče čj. MUCL/20242/2017 ze dne 02.03.2017  
 Technická zpráva – příloha č. 1; 
 Soupis stavebních prací - položkový rozpočet – příloha č. 2 této smlouvy; 
 Výzva k podání nabídky č. j. MUCL/21768/2017 ze dne 31.03.2017 včetně jejích 

příloh; 
 Nabídka uchazeče v zadávacím řízení ze dne 31.03.2017. 
 

2.6. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výše uvedených podkladech. 

2.7. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu  
2.5. potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě 
před jejím podpisem. V tištěné podobě budou uvedené doklady zhotoviteli předány 
nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s dokumentací dle čl. II bodu  2.5. před 
podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést  
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za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby tuto stavbu bylo možno 
dokončenou předat objednateli a užívat. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady  
a podklady před podpisem této smlouvy zkontroloval a že jsou správné  
a úplné a je schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této 
smlouvy realizovat. 

 
III. Cena díla 

 
3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této 

smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 
3.2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 
Cena bez DPH  255 085,29 Kč 
DPH 21%      53 567,91 Kč 
Cena vč. DPH     308 653,20 Kč 
 

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno pro výkon veřejné správy (§5 odst. 3 zákon o 
DPH). 
 

3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle 
čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.5. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací 
nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu 
dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez 
uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2016,  
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci.  

3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku.  

 
 
 

IV. Termín plnění 
 

4.1. Datum zahájení plnění: dnem podpisu smlouvy 

4.2. Datum zahájení montáže v místě plnění: 30.6.2017 
4.3. Datum ukončení plnění předmětu díla:   nejpozději 17.7.2017 
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4.4. Změna termínu zahájení montáže je možná jen po jejím odsouhlasení objednatelem, 
nejpozději však 30 kalendářních dní před zhotovitelem udaným datem zahájení montáže. 

 
V. Místo plnění 

 
5.1. Místem plnění předmětu díla je objekt čp. 628, Nerudova, ppč. 598 v k.ú. Česká Lípa, obec 

Česká Lípa.  
 
 

VI. Platební podmínky 
 

6.1.      Faktura na celkovou cenu díla bude zhotovitelem vystavena po řádném ukončení  
a předání díla bez vad a nedodělků na základě smluvními stranami vzájemně potvrzeného 
předávacího protokolu. Součástí faktury za stavební práce bude soupis prací a dodávek 
včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek.  

6.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu.  

6.3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad 
a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak  
před vystavením faktury, tak poté. 

6.5. Splatnost faktury bude 30-ti denní po jejich doručení objednateli.  

6.6. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto 
náležitosti:  

a) označení příslušného odboru objednatele 
b) odvolávka na tuto smlouvu 
c) identifikační číslo VZ:  P17V00000036 
d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 
e) splatnost v souladu s touto smlouvou 
f) datum vystavení daňového dokladu 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 
i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného dokladu 

(jméno, příjmení, tel, e-mail);  
j) soupis příloh  

 
6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 
(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
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kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

 
VII. Podmínky provádění díla 

 
7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 

a informace potřebné k započetí prací.  
7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 

předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a 
řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů 
státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 
znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či 
nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 
a) za zhotovitele:           - Radek Šveňha, obchodní ředitel 777 733 978  
b) za objednatele:           - Bc. Hana Machačová, ekonomka, 603 474 109 
                                           - Bohdana Rálišová, hospodářka, 731 657 878 

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  
a smluvními podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, 
případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci 
a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 
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7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 
subdodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu 
neosazené či nezajištěné otvory. 

7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona  
č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty  
a atesty.  

7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 
právními předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 
a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 

provádění díla,  
b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při 
převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto 
stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě 
nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

7.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 

7.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací,  
i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně 
třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních 
jednání. 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon. v Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb.,  
a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, 
zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a 
technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění 
přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom 
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předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění 
smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém 
jazyce. 

7.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

7.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho 
zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační 
tabule o prováděném díle. 

7.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 
uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel o dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání 
technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 
vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení 
případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení 
zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

7.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: 
základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele  
a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 
dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 
dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 
záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají 
přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících 
vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den 
zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  
ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.27. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis u výrobků, 
strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis 
podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době, obsahující provedení bezplatného 
seřízení oken. Servisní prohlídku zhotovitel provede na výzvu zástupce objednatele resp. 
uživatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby (předpoklad v období letních prázdnin). 
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VIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1. Ukončení díla 
a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  
a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

b) Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o 
předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má 
právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, 
které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých 
povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, 
pokud je to sjednáno  
ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 
dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a 
nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li 
předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 
úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

 

d) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 
8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání 
k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla. 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 
8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 

předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli. 

8.3.3. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. 
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8.3.4. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 
8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší 
smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění 
drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků 
nebude  v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění 
možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o 
slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový 
zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  
do stavby.  

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4.5. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto 
smlouvou. 

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 
smlouvy. 

 

 
IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 
9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům  
a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, 
je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619  občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a 
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úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je 
zjistil.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení bezplatného 
záručního servisu v rozsahu dle odst. VII bodu. 7.27. smlouvy od zástupce objednatele 
(uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém termínu nastoupí  
a provede uvedený bezplatný servis. Nestanoví – li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce objednatele (uživatele) zhotovitelem.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává. 

9.6. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  
po obdržení reklamace. 

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění 
vady.   

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  
či v jejím důsledku. 

 
9.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito 

spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je 
po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na 
základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.  

9.11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se 
prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 
 

X. Smluvní pokuty 
 
 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s nejzazším termínem dokončení díla uvedeným  
v čl. IV bodu 4.4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 
kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen 
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zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 
2.000,-Kč. 

10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 
vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

10.6. V  případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedení servisní prohlídky  
a uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to ode dne 
sjednaného zahájení prací. 

10.7. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 
vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

10.9. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost 
(dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.  

10.10. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 
 

XI. Nebezpečí škody na věci 
 
 
11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 

částech, 
b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 

nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci 
odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
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součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.  

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 
 

12.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 
zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 
porušení této smlouvy se dále považuje: 

 zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

 při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy. 

12.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 
splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 
Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 
smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením 
druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od 
smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle 
oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost 
ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních 
povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy.  

12.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 
12.5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

 
12.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 
12.6.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 
předpisy. 

13.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a 
ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a 
zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

13.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 
bez DPH. 

13.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 
13.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 
13.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 

dva zhotovitel. 
13.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. 

13.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 24.4.2017 
usnesením č. 993/2017.          

13.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

 
Příloha č. 1:  
Soupis stavebních prací dle nabídky zhotovitele. 
 
 
V České Lípě dne 3.5.2017     V České Lípě dne 2.5.2017 
 
 
 
     
……………………………………   …………………………………….. 
                za objednatele     za zhotovitele   
      Mgr. Jindřiška Pomikálková    Jitka Gorčíková 
      Jednatelka společnosti ELGO CZ, s.r.o. 


