
Podlimitní veřejnázakázka, stavební práce, dotační
Splaš kovákanalizace a Č ov Kosova Kosov - oprava stávajĺcí kanalizace

Smlouva o dílo
wřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích předpisů

(dále Jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 1791/22-RM ze dne 12. 5. 2022

Magistrat mě sta JihIav
‚ mIouva zaevidována

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Statutarni mesto Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
IČ O: 00286010
(dále též jako „ objednatel“ či „ Objednatel“ )

1.2. Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.
se sídlem: Hruš kové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zastoupený : Janem Hrdličkou, jednatelem
IČ O: 28317122
(dále též jako „ zhotovitel“ či „ Zhotovitel“ )

Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ , samostatně pak jako
„ smluvní strana“ či „ strana“ .

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Josef Přibyl

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou ž ádnou
smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby“ ):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
Ičo:

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
Ičo:

1.4.3. Autorský dozor
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
Ičo:

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u kterézmě na
údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této povinnosti dojde
ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, která š kodu způsobila, tuto š kodu bezodkladně
nahradit/uhradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Č l. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů
oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch v či. 1.
odst. 1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch
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mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně

pĺsemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavĺrají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Splaš ková kanalizace a Č ov Kosov a Kosov — oprava stávající

kanalizace“ (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí a je

v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném zně ní (dále též jako „ občanský zákoník“ ).

1.8. Zhotovitel současně prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, které má provést na

základě této smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ní díla uvedený ch v této smlouvě

na území statutárního mě sta Jihlavy. Současně se zhotovitel zavazuje, ž e dodrž í veš keré

podmínky této smlouvy. Zároveň je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e bude úzce

spolupracovat zejména s budoucím provozovatelem díla či jeho částí společností Služ by mě sta

Jihlavy, a.s., ičo: 60727772, a dále pak s vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí (zejména

se společností EG.D, a.s., ičo: 28085400), kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími

subjekty, kteří jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel

za dotčenésubjekty označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, ž e

průbě h provádě ní díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaven, a to na základě vý zvy či

příkazu archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv.

záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV‘) či z jiný ch důvodů spočívajících

v záchraně či ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, které se budou případně

nacházet v místě provádě ní díla dle této smlouvy.

1.10. S ohledem na skutečnost, ž e dílo dle této smlouvy zasahuje do provozu pozemních komunikací,

bere zhotovitel současně na vě domí, ž e je jeho povinností zachování průjezdnosti a průchodnosti

pozemních komunikací dotčený ch dílem dle této smlouvy.

1.11. Objednatel oproti tornu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a je pro ně j řádné a včasné

provedení předmě t této smlouvy vysoce důlež ité. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t da

dle této smlouvy můž e bý t též spolufinancován z národních či evropský ch dotačních zdrojů s tím,

ž e informace tý kající se této skutečnosti budou zhotoviteli sdě leny v průbě hu plně ní díla dle této

smlouvy. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a

včasně .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj náklad a

na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně

provedenédílo dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu díla ve vý š i a za podmínek sjednaný ch

v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem

oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, kteréobjednatel určí. Zhotovitel si je dále vě dom,

ž e v blízkosti díla či napřímo v místě provádě ní díla die této smlouvy mohou probíhat dalš í

stavební práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní díla s jiný mi

dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa provádě ní díla, napřímo v místě

provádě ní díla či napřímo na staveniš ti dfla.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva slova

v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množ néčíslo a naopak. Toto

platí i pro pojmy už ívanéve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i

pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze

v jednotném či pouze v množ ném čísle. „ Pojmem“ se v této smlouvě rozumí pojem uvádě ný

v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.
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3. SPECIFIKACE DĺLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vý stavba novésplaš kovékanalizace a čistírny odpadních vod
a oprava stávající jednotné kanalizace v intravilánu části mě sta Jihlavy - Kosov. Pro účely této
smlouvy je pak dílo rozdě leno na část A „ Splaš kovákanalizace a Č ov Kosov (dále též jako
„ Č ást díla A“ ) a část B „ Kosov — oprava stávající kanalizace‘ (dále též jako „ Č ást díla B‘), a to
v rozsahu touto smlouvou níž e specifikovaném.

Č ást díla A: „ Splaš kovákanalizace a Č ov Kosov“ :

Předmě tem této části díla je vybudování nové gravitační kanalizace včetně domovních přípojek,
které budou ukončeny na hranicích pozemků. Celkem je navrž eno pě t hlavních vě tví splaš kové
gravitační kanalizace (vě tev A, B, C, D a F). Trasy vedení navrž ené kanalizace jsou převáž ně
ve zpevně ný ch plochách místních a účelový ch komunikací s ž ivičný m povrchem. Jako materiál je
navrž eno hladké plnostě nné jednovrstvé hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U. V úsecích
s předpokládaný m vý skytem hladiny spodní vody bude pro spojení použ it svařovací krouž ek.
V celém rozsahu bude použ ito potrubí s kruhovou tuhostí SN 12, PN 1. Revizní š achty jsou
navrž eny betonové s monolitický mi dny a s koncovkami pro vodotě sné napojení kanalizačního
potrubí, prefa prstenci, konusy a s litinový mi přejezdný mi poklopy A30 — D400.

Součástí Č ásti díla A je i vybudování novémechanicko — biologickéčistírny odpadních vod (dále
též jako „ COV“ ) pro 300 ekvivalentních obyvatel (dále též jako „ EO“ ), kteráje schopna pracovat
v rež imu 30% - 100% zatíž ení. Přečiš tě né vody budou z COV vypouš tě ny zpě t do recipientu
(bezejmenný pravostranný přítok řeky Jihlavy). Provozní objekt Č OV je navrž en jako přízemní
stavba se zastřeš ením sedlovou střechou.

Č ást díla B: „ Kosov — oprava stávající kanalizace“ :

Předmě tem této části díla je oprava stávající gravitační jednotnékanalizace v místech nejvě tš ího
naruš ení potrubí, vytvořený ch protispádech, zborcený ch nebo neexistujících revizních š achet a
propadajícího potrubí s tím, ž e oprava respektuje trasu nově budované splaš kové kanalizace a
nový ch povrchů. Jako materiál je navrž eno betonové potrubí DN 300-500. U Stoky A3 je
navrž ena sanace pryskyřičný m rukávcem.

Součástí předmě tu díla je i vypracování realizační dokumentace stavby, a to pro celý rozsah díla
a vš echny stavební objekty, které tvoří dílo jako takové, a to dle této smlouvy, a její předání
objednateli, a to v rozsahu a v souladu s touto smlouvou.

Dílo pak bude realizováno v rozsahu stanoveném projektový mi dokumentacemi vztahující se
k dílu a uvedený mi níž e v této smlouvě . Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veš keréstavební
práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti stanovené projektový mi dokumentacemi, touto
smlouvou, podklady a doklady vztahujícími se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keré stavební
práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této
smlouvy, jejích příloh a dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy
dále označovány jako „ dílo“ či „ předmě t plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího
řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení
veřejné zakázky (dále jen „ zadávací řízení‘). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo
za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektový ch dokumentací níž e
uvedený ch, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo
plně ní zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně
projektovédokumentace, kterábyla součástí zadávacích podmínek veřejnézakázky,

c) Dokladováčást projektový ch dokumentací vztahujících se k provádě ní nebo s provádě ním díla
dle této smlouvy související a přísluš ný mi správními souhlasy a povoleními orgánů veřejné
správy vztahující se k dílu, a to včetně podmínek dílem dotčený ch třetích osob,
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d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 12. 4. 2022,
podanádo zadávacího řízení veřejné zakázky a tato reflektující případné doplň ující informace
z průbě hu zadávacího řízení veřejnézakázky a ve zně ní případný ch objasně ní nabídky (dále Jen
„ nabídka zhotovitele‘),

e) Projektovádokumentace pro Č ást díla A s názvem ‚Splaš kovákanalizace a Č ov Kosov“ a
projektovádokumentace pro Cást díla B s názvem „ Kosov — oprava stávající kanalizace“ , obě
zpracovanésubjektem Ing. Martinem Růž ičkou, CSc., IČ O: 72095989, se sídlem Nádraž ní 459,
378 33 Nová Bystřice, v úrovni projektový ch dokumentací pro provádě ní stavby zpracované
v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném
zně ní (dále též společně i samostatně jako „ projektovádokumentace“ ),

f) zhotovitelem vypracovanérealizační dokumentace stavby (dále též jako „ ROS“ ), a to jak pro Č ást
díla A tak pro Č ást díla B, tedy pro celkový rozsah díla stanovený touto smlouvou a v souladu
s touto smlouvou.

Cokoliv, co Je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — f) tohoto ustanovení
tý kajících se realizace díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace díla, nebo co je
zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to, jako by
to bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo
nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až f) včetně ) bude tento
rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemnéž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je
pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně kontrolu vš ech předaný ch
dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný rozpor předaný ch podkladů a
dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory tě chto podkladů je zhotovitel povinen oznámit
objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l. Za správnost, úplnost a vhodnost
ROS vš ak odpovídábez dalš ího zhotovitel, kdy vypracování RDS je součástí předmě tu díla dle
této smlouvy.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedení vš ech stavebních prací, služ eb,
dodávek, činností a vý konů obsaž ený ch v závazný ch podkladech a dokladech uvedený ch v či. 3.
odst. 3.1. této smlouvy popřípadě dalš ích, na ně ž odkazuje tato smlouva, ato bez ohledu na to,
ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp.
ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í povinnosti, ke který m se v rámci této
smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje dále též provedení, dodání a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,
činností a vý konů nutný ch k řádnérealizaci díla, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového
a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a
současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů o vytyčení
základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrický ch plánů
dokončeného díla s jeho částmi a součástmi die dohody s objednatelem, a to se vš emi
nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využ ití
předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provádě ní díla a současně i
zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činností ‚ zhotovitele na díle s dalš ími dotčený mi subjekty a oprávně ný mi třetími
osobami a osobami, kterétakto objednatel zádotčenéoznačí;

d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně
jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní,
případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimaticképodmínky vyž ádají, následnéodstraně ní
zařízení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a
zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky vý ž ádají (např.
zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní
vý kopů, přístřeš ky, apod.);
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t) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením prací na díle a po dokončení prací
na díle, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu staveniš tě a
místa plně ní; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou (realizací díla)
do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle přísluš ný ch správních
rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provádě ní díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto
ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, objednateli;

‚ i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody a
krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch zákonů, a
dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ní;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich
roztřídě ní dle jeho druhu a odvoz na místa k danému účelu určená; v případě mož né dalš í
využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména vš emi
závazný mi dokumenty uvedený mi v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy a popřípadě dalš ími, na které
odkazuje tato smlouva, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch stranami, dále
vyplý vajících z dokladové části projektové dokumentace, změ nou právních či technický ch
předpisů, či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy, vš e vztahující se
k předmě tu díla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ní díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně .
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto inž ený rský ch či
jiný ch sítí před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch sítí a
současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby
při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo kjejich poš kození. Zhotovitel je odpově dný
za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ní díla i mimo ně j, pokud je
toto místo dotčeno provádě ním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ní díla
bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy
oprávně ný ch třetích osob, dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a kontaktní
osoby objednatele.

3.7. Předmě tem díla jsou rovně ž též zejména následující práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti:

a) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejnézeleně a
případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro provedení předmě tu díla;

b) vytvoření a průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako „ harmonogram
vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-li tento objednatelem vyž adován, s tím, ž e
aktualizace bude zhotovitel vž dy provádě t v důsledku změ n neprodleně , jinak kaž dý mě síc a
následně bude tyto pravidelně dle pož adavků objednatele předávat objednateli a objednatelem
určený m subjektům;

c) vypracování, předání a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu (dále též
jako „ KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele;

d) vypracování, předání k odsouhlasení a dodrž ování RDS a její změ na či změ ny na základě
pož adavků objednatele;

e) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, a to i ve vztahu k veš kerý m
dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

f) zajiš tě ní publicity mě sta dle pokynů objednatele — za tímto účelem poskytne objednatel
zhotoviteli v průbě hu realizace díla návrh dočasného billboardu;
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g) zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí vč.

zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním díla v akreditované

laboratoři;
h) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní díla dle této smlouvy v maximálním mož ném

rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

1) opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )

na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP

samostatně ;

j) vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu díla v členě ní dle této smlouvy

a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předání předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

k) učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem provádě ní

díla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících

inž ený rský ch či jiný ch sítí;

1) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu či

dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

m) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

n) zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;

o) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;

p) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený ch

provádě ním díla dle této smlouvy;

q) zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící se staveniš tě m;

r) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adovanékvalitě , včetně jejich certifikátů a atestů;

s) vyhotovení vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv vyhrazený ch

zařízení, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš ení o shodě , u který ch

tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, ž e objednatel a objednatelem

určené osoby jsou oprávně ni pož adovat po zhotoviteli průbě ž né předávání veš kerý ch zde

uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout dle

pož adavků objednatele a ve lhůtě jimi určené;

t) provádě ní díla podle technologický ch předpisů a postupů;

u) zajiš tě ní veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

v) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

w) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této smlouvy

povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch nemovitostí

o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí zajiš tě ní bezpečného a

úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely (např. přístup a

příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního

odpadu, zásobování a dalš í);

x) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí

přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

y) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dílem;

z) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;

aa) zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;

bb) soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě ;

cc) odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy;

dd) zabezpečení ulož ení přebytečnézeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem azbestu či

jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologickálikvidace tohoto

odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této

ekologickélikvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni pož adovat

průbě ž népředávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě

jejich vý zvy poskytnout;

ee) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

ff) zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o zásadách a

opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů, a to

včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch pravidel

zpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby, resp. provádě ní díla dle této smlouvy;
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gg) součinnost a spolupráce s objednatelem a objednatelem určený ch subjektů v průbě hu provádě ní
předmě tu plně ní a dále v rámci kolaudace vlastní stavby, následného uvedení díla do zkuš ebního
provozu a provádě ní zkuš ebních mě ření parametrů provedeného díla;

hh) bezodkladná pomoc jaká bude vyž adována objednatelem (např. předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla).
Náklady na vš echny vý š e uvedenépráce, vý kony a Č innosti jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného
v této smlouvě .

3.8. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálních,
komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a pož adavků orgánů
státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní
dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídl:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi CSN, které upravují či upravovat mohou podobu

a postup pro samotnéprovádě ní díla,
c) projektovou dokumentací,
d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,
e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií použ itý ch

při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN,
f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e
písm. a) až f) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím
objednatele, a to na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž použ ití
přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považ ovat
obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e je seznámen
s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu k RDS se zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu:

a) vypracovat RDS po dohodě s objednatelem, a to pro celý rozsah díla a též v členě ní rozsahu a
obsahu pro Cást díla A a pro Č ást díla B s tím, ž e smyslem a účelem RDS je vytvoření takové
dokumentace pro vlastní realizaci stavby, tedy díla v rozsahu dle této smlouvy, ve kterézhotovitel
vymezí a jednoznačně identifikuje použ itétechnologie, technologické postupy, použ ité materiály,
stavební postupy a vypracuje a identifikuje postupy vlastního provádě ní díla tak, aby ROS
jednoznačně slouž ila k provedení díla jako takového, nebude-li smluvními stranami dohodnuto
jinak;

b) ROS provede zhotovitel v souladu s právními a technický mi a technologický mi předpisy a
v souladu s pož adavky objednatele a konkrétním zamě řením ROS vzhledem k dílu a jeho
dotčenéčásti vzhledem k ROS, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

c) objednatelem odsouhlasenou RDS v souladu s touto smlouvou vž dy protokolárně , a to separátně
pro Cást díla A a pro Cást díla B, předázhotovitel objednateli vž dy 3x v tiš tě népodobě . Veš kerá
tiš tě návyhotovení RDS budou vž dy vypracovány a ově řeny osobami autorizovaný mi v rozsahu a
souladu s konkrétním zamě řením RDS vzhledem k dílu a jeho dotčenéčásti vzhledem k ROS;

d) ROS bude rovně ž předána objednateli elektronicky vž dy na 2 nosičích dat CD, DVO, či jiném
nosiči digitálních informací, přičemž na kaž dém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *pdf a
zároveň i v obecně rozš ířeném přepisovatelném formátu (textováčást *doc nebo *docx *Xls
nebo *Xlsx vý kresová část ve formátu *dwg) Vý kresy musí bý t strukturovány tak, aby
umož ň ovaly standardní práci ve smyslu obecný ch zvyklostí, tj. zejména rozvrž ení do hladin,
použ ívání samostatný ch hladin pro kó ty, texty a š rafy apod. Barvy musí odpovídat tiš tě nému
vý stupu;

e) ROS předázhotovitel objednateli před vlastním započetím vlastních stavebních prací na díle,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

f) Objednatel do 15 pracovních dnů od převzetí RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS
nebo svolájednání se zhotovitelem, na ně mž zhotovitele seznámí se svý mi vý hradami k ROS a
smluvní strany se dohodnou na tom, jaký m způsobem má bý t RDS zhotovitelem změ ně na či
dopracována, popřípadě objednatel jednostranně rozhodne, jaký m způsobem má bý t RDS
zhotovitelem upravena; z takovéhoto jednání bude učině n zápis, podepsaný zástupci smluvních
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stran; zhotovitel máv takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu s takto

provedený m zápisem či jednostranný m rozhodnutím objednatele a následně tuto předat

objednateli ve vý š e uvedeném počtu vyhotovení a formátech. Zhotovitel nesmí zahájit stavební

práce na provedení díla či jeho konkrétní části, dokud nebude návrh RDS vztahující se k dílu a

jeho konkrétní části objednatelem odsouhlasený . Součástí rozsahu předmě tu díla se stáváRDS,

ke které objednatel písemně vyjádřil svůj explicitní souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS

objednatelem nemávliv na termín dokončení a samotné provedení díla sjednanév rozsahu dle

této smlouvy;

g) Vš echna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení a zbylý rozsah RDS budou předána

objednateli vž dy do 5 pracovních dnů Od obdrž ení souhlasu objednatele s ROS, případně do 5

pracovních dnů od uskutečně ní jednání se zhotovitelem o vý hradách k ROS, nebude-Ii smluvními

stranami dohodnuto jinak;

h) Zhotovitel v souvislosti s ROS poskytuje objednateli vý hradní a neomezenou licenci k už ití RDS a

případně dalš ímu zpracování a pořizování rozmnož enin či dalš ím způsobům už ití RDS v souladu

s přísluš ný m právním předpisem. Objednatel je oprávně n uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel

je oprávně n postoupit licenci třetí osobě , k čemuž zhotovitel udě luje souhlas. Objednatel není

povinen takto nabytou licenci využ ít. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je oprávně n licenci v daném

rozsahu objednateli udě lit.

3.11. Ve vztahu k KZP se zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem proveden za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich jednoznačné

identifikace společně s časový m plánem jejich provádě ní, které jsou vhodné, nutné či účelné

k ově ření, zda-Ii konkrétní část díla splň uje přísluš néprávní a technicképředpisy a je provedena

řádně tak, aby v rámci provádě ní díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto budou

zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle jeho pož adavků a potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli 3x v listinné podobě a elektronicky, pokud si to

objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informací

ve formátech určený ch objednatelem;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-Ii potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následnéprotokolární

předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto odstavce;

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ
‚

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončita předat objednateli v následující lhůtě :

Lhůta k provedení díla: do 600 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla (dále též

jako „ termín dokončení“ či „ lhůta plně ní“ )

Objednatel upozorň uje, ž e ve lhůtě plně ní je zahrnuto období nepříznivý ch pově trnostních podmínek a

vlivů v místě plně ní.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů

ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen

vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu

jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončení. Nesplní-

Ii zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se

do prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením

a protokolárním předáním objednateli, a to v termínu dokončení a dílo se považ uje za řádně

dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodě lků, a budou-li

k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména bude-li k ně mu

dodána veš kerádokumentace a veš kerédalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou, a to i přesto,

pokud ně kteréz dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu provádě ní díla, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán současně s finančním harmonogramem při předání staveniš tě
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zhotoviteli. Harmonogram vý stavby ani jeho případnézmě ny či dodatky nemají v ž ádném případě
jaký koliv vliv na lhůtu plně ní uvedenou vý š e, jejíž změ na je mož nápouze postupem podle Č l. 18.
odst. 18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,
v platném zně ní, nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho Č ásti (viz odst. 4.1. tohoto Č l.
4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončení dle smlouvy, pokud se smluvní
strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály pro provedení díla.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e je
tím definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není
kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a není-li k ně mu předána
přísluš nádokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

4.6. Styl, způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se
domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby nebude dodrž en z důvodů, které lze přičítat
zhotoviteli, máobjednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit
v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatření (zejména dalš í přesčas a personál)
nezbytnápro dokončení a provedení díla v termínu dokončení - vš e dle Č i. 4. odst. 4.1. této
smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této
smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními
opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dílo nemůž e bý t
dokončeno a provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení schválený ch
lhůt objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je zhotovitel povinen
okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě l poprvé
důvod domnívat se, ž e provádě ní díla můž e bý t zpož dě no, oznámit mož nézpož dě ní objednateli
písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, které se domníváž e nastane nebo by
mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen
písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro zajiš tě ní dokončení a provedení díla v rámci
harmonogramu vý stavby nebo pro dokončení díla s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud
takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. I
zákona Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní, tzv. vyhrazenou změ nu
závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínu dokončení vý lučně z tě chto
následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené důvody prokazatelně
trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy
upravené touto smlouvou (například povinnost zhotovitele spočívající v zabráně ní vnikání
deš ťovévody a jiný ch imisí, kdy je zhotovitel povinen provést veš keránezbytnáopatření), či se
vyskytnou jiné obdobné překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu
či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, dodavatel
současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keréodbornépéče objektivně nemohl předvídat
a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést dílo ve stanovené lhůtě plně ní.
Posouzení splně ní tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání
s oprávně ný mi třetími osobami a zhotovitelem;

nebo
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c) v průbě hu provádě ní díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Policie Č esk
republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienickéstanice, budoucího provozovatele,
budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům na rozsah díla,

kterézpůsobí nutnost prodlouž ení lhůty plně ní

nebo

d) dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah díla, kterázpůsobí nutnost
prodlouž ení lhůty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají předmě tu díla;

nebo

f) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto
smlouvou vyž adovány), a to po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

g) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z důvodů
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést dílo ve lhůtě
plně ní

nebo

h) dojde-li k pozastavení provádě ní díla z důvodů zjiš tě ní než ádoucího stavu dle Č l. 8. odst. 8.9. této
srn louvy.

Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto Č l. 4. odst. 4.8., termín dokončení se vž dy prodlouž í
pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a zhotovitel je povinen nade vš í
pochybnost vznik a délku trvání uvedený ch skutečností objednateli prokázat. Objednatel a
zhotovitel v této souvislosti následně uzavřou dodatek k této smlouvě .

5. MĺSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, v místech plně ní dle
projektový ch dokumentací uvedený ch v této smlouvě .

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNĺ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platná po celou dobu provádě ní díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této
smlouvě :

Cena díla celkem za Č ást díla A

39 658 628,87 Kč bez DPH

Cena díla celkem za Č ást díla B

12 575 791 ‚95 Kč bez DPH

Cena díla celkem za Č ást díla A a Č ást díla B v Kč bez DPH

52 234 420,82 Kč bez DPH (dále též jako „ cena díla“ )

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného plně ní.
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6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejné zakázky
s názvem „ Splaš kovákanalizace a Č ov Kosov a Kosov — oprava stávající kanalizace‘ se jednáo
ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im
přenesení daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně závazný mi
právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ní svého závazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v
jednotkový ch cenách, kteréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty též
mimo jinétyto vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,
b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,
c) náklady na provedení KZP a RDS a jejich případnézmě ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle

této smlouvy,
d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,
e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace

odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně souvisejících nákladů,
f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné

vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky
vyž ádají,

g) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,
h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. déš ť, zima, sníh a podobně ,
i) náklady na pož ární asistenci,
j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla, dokumentace skutečného provedení,
k) geodetickézamě ření skutečného stavu,
1) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,
m)platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,
n) licenční poplatky a autorskápráva,
o) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách vý kazů

vý mě r,
p) veš kerépomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
q) veš kerétechnologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenskádokumentace,

pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,
r) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování na staveniš tích,
s) veš keré náklady na případné dalš í profese, které zhotovitel v souvislosti s provádě ním díla

použ ije,
t) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,
u) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,
v) veš keré dalš í náklady spojené s řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, které

nejsou vý slovně uvedeny ve vý kazech vý mě r, a zhotovitel by je mě l vzhledem ke svéodbornosti
a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plně ní před zahájením
provádě ní díla. Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného
zvý š ení nákladů plně ní dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den
přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ní prací,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í upřesně ni způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě leno po nabytí
účinnosti této smlouvy.

Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo převzato
s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti dnů po sepsání
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zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.

Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch

vý mě r.

6.7. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu

provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem

a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté míře

ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-Ii o sporný ch polož kách k písemné

dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího

daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky nepodaří vyřeš it

písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně sporný ch

polož ek podle či. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny v členě ní

dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečnéstavební práce budou

vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně k jednotlivý m částem díla,

pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené

zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a také

údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb včetně částky

obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen vystavovat

daň ové doklady — faktury oddě leně pro Cást díla A a pro Cást díla B a dále bude ve

vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t přísluš ný název

projektovédokumentace vztahující se buď k Cásti díla A či k Cásti díla B a evidenční číslo této

smlouvy popřípadě dalš í údaje vyž adované objednatelem, které budou zhotoviteli sdě leny

v průbě hu účinnosti této smlouvy. V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel

oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude

obsahovat přílohy či informace (např. zjiš ťovací protokol dle Č l. 6, odst. 6.11. této smlouvy) dle

této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve

lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se

přeruš uje. Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový

doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronicképodobě ,

a to ve formátu *.pdf.

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch

dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a

prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem

objednateli, Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a

to do datovéschránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe

se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad - faktura se považ uje za řádně a včas

zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovanáčástka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem

odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře —

daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními stranami

odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu

prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to v členě ní dle konkrétního

oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně odsouhlasený technický m dozorem investora,

kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně

provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou předkládán objednateli i v

elektronické podobě formou vý stupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a

formátu, jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátech *XlsX *pdf a dále v otevřeném

rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem na e-mail kontaktní osoby objednatele, který

bude zhotoviteli sdě len v souladu s touto smlouvou. V elektronický ch soupisech prací musí bý t

obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly

provedeny a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel má
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nárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze
v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj. jaké
polož ky ze soupisu prací, vý konů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem
skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený
rozsah prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, budou
zhotovitelem vystaveny a objednateli předány daň ové doklady - konečné faktury, a to
separátně pro Cást díla A a pro Cást díla B (vyúčtování Ceny za provedení díla a jeho části).
Splatnost tě chto faktur-daň ový ch dokladů se řídí Č l. 6. odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech uvedený ch v ust. 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ ZZVZ“ či „ zákon o zadávání
veřejný ch zakázek«), tj. u stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaž eny v původních
zadávacích podmínkách veřejnézakázky (a které nejsou předmě tem plně ní zhotovitele dle této
smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaný ch
okolností, nebyly v době uzavření této smlouvy známy, popřípadě při realizaci díla dle této
smlouvy se objeví skutečnosti odliš né Od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytnépro provedení předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu, ž e tyto práce
nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny od původní veřejnézakázky (tj. od předmě tu
plně ní sjednaného při uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddě lení způsobilo závaž nou újmu
objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě lení technicky či ekonomicky mož né, jsou dodatečné
stavební práce nezbytné pro dokončení předmě tu plně ní původní veřejnézakázky (tj. předmě tu
plně ní sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah tě chto dodatečný ch stavebních
prací i opakovaně nesmí překročit limit daný ZZVZ popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující
se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny
dodatečný ch stavebních prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly
objednatelem zadány v souladu se zákonem o zadávání veřejný ch zakázek, objednatel písemně
odsouhlasil práce v tzv. změ novém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány
v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové
dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a
včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony, které
jdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně za dílo dle
této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich
provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem
a smluvní strany pak ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě . Před
provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této
smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ní a formátech dle soupisu stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r dolož ený m do zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho
přísném souladu a jejich naceně ní vjednotkový ch cenách dle pravidel uvedený ch v následujícím
odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny
změ ny nebo úpravy díla, kterése odchylují Od smlouvy a/nebo závazný ch podkladů k předmě tu
plně ní díla uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo
druhu, kterév průbě hu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale
přesný technický popis změ n díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a
dodávek oceně ný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena mávliv na termín
dokončení díla nebo termín pro splně ní uzlového bodu je-li takového,

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedení tě chto prací od objednatele, autorského dozoru
a technického dozoru investora na přísluš ném změ novém listu,

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlasení prací, vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu a
uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné práce
zhotoviteli zaplatit.
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6.15. Pro oceně ní víceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il zhotovit

pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členě ní dk

konkrétního vý kazu vý mě r v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv.

vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele

podanédo zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS

Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle této smlouvy, které budou

sníž ené o 10 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ž ádné

z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenovésoustavě URS Praha nebo RTS Brno

platné a účinné pro rok provádě ní díla, budou oceně ny na základě písemné dohody smluvních

stran - obvyklácena způsobem uvedený m v následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedený ch v oceně ném soupisu stavebních prací, dodávek a

služ eb s vý kazem vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky

budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2

dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo

nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do

5% z ceny tě chto materiálů a prací.

Konečná cena takový ch prací, vý konů či dodávek bude vž dy písemně odsouhlasena

s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde k dohodě o

ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají důsledky na vý š i

ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah

předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje

od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n a povinen

takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou

nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t smluvní cena

úmě rně sníž ena, s použ itím cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele jím podané

do zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list (se

soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z oceně ného vý kazu vý mě r

v nabídce zhotovitele jím podanédo zadávacího řízení) a nechat si takový změ nový list písemně

potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem a technický m dozorem investora.

Omezení rozsahu díla bude provedeno na základě posouzeni takovou změ nu provést ve smyslu

přísluš ný ch ustanovení zákona o zadávání veřejný ch zakázek, popřípadě dle jiný ch předpisů

vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve

smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní

bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je

objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému

finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem

uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný

správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto

uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli š kodu, která

mu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení daň ového

dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení

zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto

smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě nyv průbě hu provádě ní díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínekpro úspě š nou, řádnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, kterévyplý vají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanovenoustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréjí brání nebo budou bránit, abydostála svý m smluvním povinnostem, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvnístraně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svý ch mož ností vš echnyokolnosti, kteréjsou na jejich straně a kterébrání splně ní jejich smluvních povinností.
7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní povinnost! dle tétosmlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž ení podmínek stanovený ch touto smlouvoupro naplně ní této smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji až e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch, oprávně ný mtřetím osobám a jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ní díla, které objednatel určí, veš kerépotřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím kevš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či pozastaveníkonkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů provádě jících ZAV tak, abytito archeologovémohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitelje pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak,aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologickéhozájmu v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku.Bude-Ii mít případný nález objektů archeologického zájmu vliv na termín dokončení dle tétosmlouvy, bude případnázmě na termínu dokončení řeš ena smluvními stranami v souladu s toutosmlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje provádě ní díla přizpůsobit pož adavkům dotčený ch třetích osob, a tozejména správců dotčený ch inž ený rský ch sítí, vlastníkům přilehlý ch nemovitostí a dalš íchsubjektů, kteréza dotčenéobjednatel označí.

8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místemprovádě ní stavby i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš kerétechnické, kvalitativní a jinépodmínky pro provádě ní díla danézadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) zadávacíhořízení veřejnézakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi znalostmi, kteréjsou prořádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlaš uje, ž e splnízávazek založ ený touto smlouvou včas a řádně , za sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně nízávazku poskytnutím jinénež dohodnutésoučinnosti.
8.2. Zhotovitel se zavazuje, ž e na provádě ní díla se bude podílet realizační tý m sestávající z min. 3členů (osob), který mi zhotovitel prokázal kvalifikaci v rámci zadávacího řízení (dále též jako„ realizační tý m“ ). Změ na členů realizačního tý mu, který mi zhotovitel prokázal kvalifikaci v rámcizadávacího řízení, je mož nápouze s předchozím písemný m souhlasem objednatele po dolož enísplně ní kvalifikace nového člena realizačního tý mu alespoň v rozsahu pož adovanémobjednatelem na realizační tý m a jeho konkrétního člena v rámci zadávacího řízení. Objednatel jeoprávně n odmítnout změ nu člena realizačního tý mu pouze ze závaž ný ch objektivních důvodůnebo v případě , ž e nově navrhovaný člen nesplň uje kvalifikaci pož adovanou objednatelemv rámci zadávacího řízení.

8.3. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né třetíosoby vykonávat v místě provádě ní díla kontrolně -technický dozor objednatele a v jeho průbě hu
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zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové dokumentace, RDS, K2technický ch norem a jiný ch právních a technický ch předpisů byť i neuvedený ch v této smlouvě
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky připrovádě ní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozorinvestora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkazk přeruš ení prací či k pozastavení provádě ní díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě ného díla,ž ivot nebo zdraví osob pracujících na díle či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je
zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob a oprávně ný ch třetíchosob provedení ZAV či jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš ení prací nadíle ze strany tě chto objednatelem určený ch třetích osob a oprávně ný ch třetích osob i z důvodůzde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš íchnároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu provedeníveš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t sámani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.4. Bě hem provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni izástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast případný chpoddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádě ného díla zástupcům dotčený chorgánů veřejnésprávy a objednateli.

8.5. Bě hem provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele čioprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš echzálež itostí tý kajících se předmě tu plně ní, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostíovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení jaký chkolizálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne budepořízen zápis, který podepíš í účastníci tohoto jednání. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce jepovinen účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající avhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné provádě ní kontrolních dnů, které téžposkytne objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený m
subjektům, a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřenéa zastřeš enéprostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a současně poskytne
nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznampoddodavatelů, a dále při kaž dézmě ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala.Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelemstanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na provádě ní díla.Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeníveřejné zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m souhlasemobjednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní kvalifikace minimálněve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit. Veš keré náklady spojené sezmě nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.7. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívá k plně ní tétosmlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasnéprovedení díla podletéto smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitelhradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a
c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část dílaa/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit naprostýsoulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a
d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů kontrola zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakostí dle této smlouvy; ae) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit právemCeskérepubliky.
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Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.7. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání
prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.8. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e svézávazky vůči poddodavatelům, kterévyuž ije k provádě ní
předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich splatnosti.

8.9. Bude-li v průbě hu provádě ní díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude v budoucnu
vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav‘), je objednatel oprávně n pozastavit provádě ní díla
či jeho takto dotčenéčásti a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto než ádoucího
stavu provádě ného díla či jeho části, a to na vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí
stav provádě ného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení
objednatelem určeného subjektu, či jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel
je v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu.
Odsouhlasení zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího
objednateli. V případě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž ené řeš ení než ádoucího
stavu a smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, máobjednatel právo od
smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í
odmě na nad rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.

8.10. Použ ije-li zhotovitel k plně ní díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv poddodavatele,
odpovídáza jím provedenédílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací vš e v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako „ stavební zákon“ ) a
v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně ní
pozdě jš ích předpisů vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního
zákona. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány veš keré
skutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací poddodavatelů,
zejména popis provedenépráce a použ itý ch technologií, údaje o použ itévý kresovédokumentaci,
statistické údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení díla od přísluš né projektové
dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah
k provádě nému dílu dle této smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny
skutečnosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné
pro plně ní podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma
smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící
dílo či dohled nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to
na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního
deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně od kaž dého
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební
deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím zmocně néosobě a
orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy
jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se očíslují
shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmě tem zápisu. Ve vš ech denních
záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláš tní
písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit

17



Podmitní veřejnázakázka, stavební práce,
„ Splaš kovákanalizace a Č ov Kosov a Kosov - oprava stávající kana

druhéze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m zápisům připoj
vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku.
Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve stavebním deníku.

9.9. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele

převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předání
staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol,
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá smluvní strana obdrž í po jednom
stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno
projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich pronikání mimo
staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel se dále zavazuje
dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V rozsahu tohoto
závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě , veš kerou dopravu, skládku,
případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s plně ním tohoto závazku
jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní
odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob
pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;
c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních

a dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení případného
dopravního značení;

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně
a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a
způsobený ch provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou likvidaci
veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a
zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky vyž ádají (např.
zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní
vý kopů, přístřeš ky, apod.);

f) zajiš tě ní průjezdnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními komunikacemi, které
mohou bý t dotčeny provádě ný m dílem.

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek
platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza
bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybavení
ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní,
hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií potřebný ch k
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provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení
staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektovédokumentace uvedené
v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení
staveniš tě podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora,
archeologů a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby tyto osoby či jejich
oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující se k provádě ní díla
zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli reklamní
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinnépublicity a publicity pož adované
objednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předání díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto
staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízení staveniš tě ze staveniš tě ), provést
závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a
uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předání staveniš tě bude sepsán protokol
podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanovení či. 11. této
smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčenéprovádě ním díla
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení
a souhlasů, kterése vztahují k předmě tu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA, DOKONČ ENÍ DÍLA, PŘ EDÁ Nĺ A PŘ EVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat veš kerý m
pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících se k předmě tu
plně ní, zejména dále pak v závazný ch Č SN, Č SN EN, jakož i v platný ch technický ch předpisech
či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla veš keré platné právní předpisy,
jakož i vš echny podmínky určenétouto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, kterése vztahují
k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou,
se stavebním zákonem a v souladu s právními a technický mi předpisy souvisejícími (jednáse
zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu zákonu a právní a technicképředpisy související).
Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se
vztahuje ustanovení 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o
změ ně a doplně ní ně který ch zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jím
určené osobě , nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě .
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platný mi český mi hygienický mi,
protipož árními, bezpečnostními předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy
a v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejnésprávy v rámci stavebních povolení či
jiný ch správních povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch
dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve vš ech
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat pož adovaný m účelům,
ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví a ž ivotního
prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či
očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž néprově řovat vhodnost projektovédokumentace a
dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t a rozsah díla a podle
který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména
prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, vý konů a služ eb na díle a
je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve smyslu ust.

2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a technický mi
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předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsarovně ž za dalš í důsledky poruš ení této povinností, včetně náhrady újmy, která v důsledkopomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinensmluvně zavázat třetí osoby (svédodavatele a poddodavatele), kterév souladu s touto smlouvoupouž ije ke splně ní svého závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v tétosmlouvě protokolárně předáobjednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základěpísemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mipově řený mi osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovoudokumentaci převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ní díla:
a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ní díla,aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle projektové dokumentace v dostatečnémčasovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na tě chto pozemníchkomunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií Č R, obecní policií a dalš ími dotčený mi subjektypopřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;
b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, kterése nacházejí v místě provádě nídíla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;
c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místa provádě ní díla vymezeného v Č l. 5. této smlouvy,veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolívý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který budegarantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornouúroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou - autorizovanouosobou ve smyslu zákona č. 36011992 Sb., o vý konu povolání autorizovaný ch architektů a ový konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ní pozdě jš íchpředpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vž dy na vý zvuobjednatele či osob oprávně ný ch jednat za objednatele ve vě cech technický ch prokázatpřísluš ný m oprávně ním.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručení za š kody způsobené vš emi osobamizúčastně ný mi na provádě ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádě ní díla, tzn.do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně takza újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ž e v případějakéhokoliv naruš ení či poš kození majetku (např. objektů, prostranství, inž ený rský ch sítí) jezhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na svénáklady odstranit a není-li to mož né,tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:
a) zanést do projektový ch dokumentací skutečného provedení, kdy kaž dou z projektový chdokumentací skutečného provedení provede separátně pro Č ást díla A a pro Č ást díla B,veš keré odchylky a úpravy od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetickéhozamě ření. Zhotovitel je povinen nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli vž dy 4 tiš tě névyhotovení (vž dy i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *.pdf a*dgn nebo *dwg) projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jehočásti.
b) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a technickýdozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a vpřípadě , ž e objednatel kontrolu provedený ch částí díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytímsouhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnostinformovat objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce,které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nitobjednateli kontrolu této části díla.
c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálníchpož adavcĺch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ní pozdě jš íchpředpisů. Při pracích je nutnédodrž ovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliž š ích pož adavcích
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do
hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se
upravují dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o
zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb mimo
pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve zně ní pozdě jš ích předpisů,

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení
završ eného v případě , ž e zhotovitel provedl dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy a
předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy, podpisem
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace dle Č l. 11. odst.
11.10. této smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek bylo zhotoveno okamž ikem podepsání (jak ze
strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m
prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté vady, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a
nedodě lků, které by bránily řádnému už ívání. Objednatel můž e odmítnout převzetí kompletního
a úplného díla v rozsahu dle této smlouvy objednatelem při absenci předání bankovní záruky
za jakost dle s Č l. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho Č ásti a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními stranami či jejich
oprávně ný mi zástupci a máprávní sílu originálu.

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí
dokončeného díla či jeho Č ásti v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem,
nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmě tu plně ní či jeho Č ásti v Č leně ní
dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) stavební deník;
b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí v listinné podobě v 6 vyhotoveních,

popřípadě i v digitálních formátech dle volby objednatele na CD, DVD či jiný ch nosičích
digitálních informací dle pož adavků objednatele, a to vž dy včetně dolož ení podání ž ádostí o
potvrzení tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu
či poznámce;

c) geometrické plány v listinný ch vyhotoveních pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k Č ástem
pozemků pro vklad do evidence katastru nemovitostí, popřípadě i v digitálních formátech dle
volby objednatele na CD, DVD či jiný ch nosičích digitálních informací dle pož adavků objednatele,
a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný
katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce. Přesný počet listinný ch vyhotovení
bude objednatelem stanoven v průbě hu provádě ní díla;

d) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčení a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;
e) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;
f) dokumentace skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS‘). DSPS provede

zhotovitel separátně pro Cást díla A a Cást díla B. DSPS pak bude předána vž dy 4x v listinné
podobě , a to v členě ní dle projektový ch dokumentací uvedený ch v této smlouvě , a vž dy i v
digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této
smlouvy;

g) geodetické zamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí
stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta
Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) a
umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a
v digitální podobě na CD Č i jiném nosiči digitálních informací ve formátu *dgn v 1 vyhotovení.
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Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemnéž ádosti graficky definuj,
rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cel
křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetická
zamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány veřejné
správy pro umož ně ní kolaudace staveb.

Veš keré vý š e uvedené dokumenty, podklady, doklady a informace je zhotovitel povinen předat
objednateli v rámci předávacího řízení, a to i v případě , předal-li zhotovitel ně které z nich
objednateli již v průbě hu provádě ní díla, nedohodnou-li se vš ak smluvní strany jinak.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch včl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami
dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím
předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel
není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak objednatel oprávně n neomezeně
množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uznáza vhodné. Odmě na za takto
poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část, které má vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, není
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít máobjednatel
v případě , kdy zhotovitel nepředá objednateli veš keré pož adované dokumenty, podklady,
dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí
odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený ch touto smlouvou,
projektovou dokumentací, podklady a doklady vš e uvedené v či. 3. odst. 3.1. této smlouvy a
obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami. Nedodě lkem se pro účely této
smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, vý kony nebo služ by
oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho
část předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící řádnému už ívání, bude v tomto
předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta kjejich odstraně ní s tím, ž e si objednatel
v rámci tohoto odstraň ování vad můž e vymínit dalš í podmínky k jejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet či
rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce
(přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo
nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich
odstraně ní analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ Nĺ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, kterábude
odpovídat této smlouvě , projektovédokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedený ch, platný m
právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců a dodavatelů materiálů,
platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelená
část v době předání a převzetí a veš keré vady, které se projeví v záruční době . Za vady díla,
které se projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně
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jeho poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle tétosmlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož jeho části, bude bě hem záruční doby dle této smlouvy:
a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilék použ ití a už ití dle primárního účelu díla a jeho částí,c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat platný mtechnický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,f) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebozpůsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedenédílo a jeho část (veš keréstavební části a dodávky i zařízení)záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání dila či jeho části v členě ní dle tétosmlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání aúčelu díla samotného.

12.3. Záruční doba dle Č l. 12. odst. 12.2. počíná bě ž et vž dy od okamž iku podpisu předávacíhoprotokolu dokončeného díla.

12.4. Objednatel je oprávně n reklamovat v záruční době dle či. 12. odst. 12.2. této smlouvy vady dila uzhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada díla, nebo alespoňzpůsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně pož adavek nazpůsob odstraně ní vad díla, a to včetně termínu pro odstraně ní vad díla zhotovitelem.
12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž ikuoznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, a to i tehdy,neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranitv technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotnémodstraň ování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutímmaximálního mož ného úsilí, které lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady díla budezhotoviteli odsouhlasena objednatelem popřípadě jednostranně určena objednatelem.
12.6. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novoubezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne řádnéhoprotokolárního dodání a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba je shodnásezáruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to dle toho, čeho se konkrétní vadadíla Č i jeho části tý kala. Po dobu od nahláš ení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádnéhoodstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záručnílhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záručnídoba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho částpro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.7. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla v termínech dle Č l. 12. odst. 12.6. této smlouvy anebo
b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle či. 12. odst. 12.6. tétosmlouvy a nebo
c) oznámí-ii zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ní vad díla, ž e vadu neodstraní anebo
d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamovanévady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě stanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,má objednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně nízhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určenétřetí osobě . Objednateliv takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadajícína cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš akobjednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ené bankovní záruky či jinéhozajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku
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odpově dnosti za vady dĺla dle občanského zákoníku, a dále nároky objednatele účto,
zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady díla odstraní objednatel neb
jím určenátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jednéz nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu
zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618
občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí.
Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno
právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby
takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

12.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

12.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i 0,05 %
z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byť jen započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle či. 16. či nesplní
svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou dobu
provádě ní díla dle této smlouvy v souladu s či. 16. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den
prodlení se splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo v termínu dokončení
dle této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty,
kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva za kaž dý byť započatý den prodlení s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu vtomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š í
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) zvláš ť za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý byť
započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu v
termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této
povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny
zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na
základě jejichž vý sledků je uzavĺrána tato smlouva za kaž dý byť započatý den prodlení u
kaž dévady zvláš ť.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy řádně
a včas podle ustanovení či. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém
jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve vý š i 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ní veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva za kaž dý byť započatý den prodlení se splně ním této povinnosti.
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13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení či. 8. odst. 8.6. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,01 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva za kaž dý byť
započatý den prodlení se splně ním této povinnosti.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platnépojistnésmlouvy dle této smlouvy kdykoliv v
průbě hu stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 3.000,-
Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun
český ch) za kaž dé takové poruš ení. V případě zjiš tě ní opě tovného poruš ení povinnosti vést
řádně který koliv stavební deník, bude smluvní pokuta ulož ena zhotoviteli opakovaně .

13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 5.000,- Kč (slovy: pě t tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý
den prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinnéstraně doručena
písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účet oprávně né strany
uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu Š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plně ním
či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,
sankce udě lené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiný m způsobem i ulož ené
objednateli, z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti s provádě ním
díla dle této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je
účinnéokamž ikem jeho doručení druhésmluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají práva
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na
náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanovení tý kajících se volby práva,
řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle stran nebo
vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářních dní přeruš il provádě ní díla, a nebo
b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s či. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a to

ani do 15 kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě , a nebo
c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí

staveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo
d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
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e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převe,resp. pronajal, svůj podnik Č itu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahdle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebo
g) probíhá-Ii vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadkunebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platnéa účinnépojistnésmlouvy dle Č l. 17. tétosmlouvy či jinak poruš í ustanovení Č l. 17. této smlouvy, a nebo
i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle či. 7. této smlouvy, a neboj) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ní při nevydání správníhoaktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho část vydáno přísluš néstavební či jinépovolení, popřípadě pozbyde-li takovépovolení či souhlas platnosti či účinnosti, činastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v daném termínu či rozsahu, a to kdykolivv průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní stranynejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaciveš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závě remtéto inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
b) částky ceny vě cí, kterézhotovitel k provedení díla účelně opatřil a kterése staly k datu účinnostiodstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základvý počtu budou brány jednotkovéceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch přísluš enství,nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní strany k úhradě .
Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteliza část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla,popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná seo takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je povinen za tímtoúčelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy, účetnictví, přijatéfaktury —daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebonejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:
a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálněv oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčásti dílanebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;
b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotoviteleze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu a opustitceléstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;
c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetnějejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavudokončenosti, a tento soupis předat objednateli;
d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedenév předchozímodst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeníod smlouvy,

(ji) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací titulya benefity zhotovitele k dílu (a kjeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupení odsmlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezizhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanouv souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení odsmlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou
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Hcenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto neomezeně množ it adisponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci
využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedenépřísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnánívzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosudnečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s toutosmlouvou. V případě předání již realizovanéčásti díla bude nadále uplatň ována bankovní záruka
za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebojakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese Od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části dílav souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle tétosmlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či podstaveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádnéhoodevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemnědohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečíš kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi k provedení díla či jeho
části, kterése z důvodu svépovahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím díla, a kterájsou čibyly použ ity k provedení díla, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ iték provedení díla či jeho části

(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo
c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ní díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jiná nebezpečí na vš ech vě cech, které zhotovitel sám čiobjednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to Od okamž iku jejich převzetí(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě cí, kteréje zhotovitel povinenvrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu přísluš ný chustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plně ním díladle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a vš ech vě cí,které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to Od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii)kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (iii) dnem, kdy takovévě ci určenék zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situací (i), (ii)nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednánírespektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu
vlastnického práva ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinoupodobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti zhotovitele apřípadný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením této povinnostizhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedení díla. V případě poruš ení tohotoustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit Od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly sesoučástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáváosobou oprávně nou kjejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady či ostatní dokladyvrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předání díla, s vý jimkou tě ch, kteréprokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve vý š i 2% z nabĺdkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně níveřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to s platností nacelou dobu provádě ní díla. Z této bankovní záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpatfinanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svojipovinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikneprávo na zaplacení peně ž itéčástky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z tétosmlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.
16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazujepředlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dnepředání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádnéprovedení díla bude uvolně na a vrácenazpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího protokolu opředání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a todo 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele zaslanéobjednateli.
16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ní povinností zhotovitele dle tétosmlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat záruku za provedení díla stanovený m způsobem;
b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;
c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z důvoduporuš ení povinností na straně zhotovitele;
d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení Č l. 17. této smlouvy;
e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš enípovinnosti řádnéprovádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení povinnostízhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zdaobjednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;
f) povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost uspokojitdalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vž dyv plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpánípeně ž ní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednatelinovou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla vsouladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n Odtéto smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní zárukykdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplnízhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislostis takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž itéčástky Od zhotovitele nebo v případě ,kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele naodš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e, ž e objednatelzáruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle tétosmlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkolivpovinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.
16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazkůZhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 2 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPHuvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky, na základě jejichžvý sledků je uzavírána tato smlouva s platností nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců odokamž iku podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného dílaobjednatelem (viz či. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku můž e po předchozípísemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak vestejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovnízáruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky
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v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní reklamovaný ch vad,neodstraní případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislostis takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž itéčástky od zhotovitele nebo v případě ,kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinností zhotovitele nárok nasmluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční dobyuvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemnévý zvy objednateli. Z bankovnízáruky z poskytnutézáruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci tétosmlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto Č lánku budevystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předlož í zhotovitel objednateliv originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a předávacího řízení ke kompletnímua úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š ia ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak dílo není dokončeno a objednatel máprávo odmítnout jehopřevzetí. Současně máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty zanesplně ní této povinnosti předat bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s toutosmlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle Č l. 16. odst. 16.5. této smlouvy,pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámábankovnílicenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelnéna první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody pož adovaného čerpání.
16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plně ní, případně prodlouž ení lhůtyplně ní písemný m dodatkem k této smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů,které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš noubankovní záruku (nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .V opačném případě je objednatel oprávně n uplatit po zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v tétosmlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem, dletohoto Č l. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.
16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohotoČ l. 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě níodpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem jehočinnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně 10.000.000,- Kč(slovy: deset milió nů korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné událostisouvisející s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors all risk insurance), ato zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této smlouvy protiobvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebo zničení, a to jakna staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivé vě ci a zařízení, které tvoří předmě t dílauskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milió nů korunčeský ch).

17.3. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí staveniš tě kopie pojistný ch smluv či jinýdokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš ení uvedenév či. 17. odst. 17.1. a odst.17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené v či. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ovánoza neposkytnutí nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze zákona o zadáváníveřejný ch zakázek a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě nídle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto či. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou
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skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně přísluš ná
ustanovení či. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní die smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš ná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtu
oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně ) číslovaný mi
dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině .

18.4. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí
přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.4. trvái po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.5. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailovékomunikace, a to prostřednictvím
kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany si navzájem sdě lí
kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob nejpozdě ji při předání
staveniš tě v souladu s touto smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny
v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené elektronické
podpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a to
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení
písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož ení
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručení. Toto ustanovení se adekvátně uplatní i v případě doručování dokumentů
prostřednictvím datový ch schránek smluvních stran, kdy se mádokument za doručený do datové
schránky třetí den ode dne odeslání přísluš ného dokumentu druhésmluvní straně , nepřihlásila-Ii
se přísluš násmluvní strana do svédatovéschránky dříve.

18.6. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m, nevymahatelný m či
neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní
strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení
platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a
hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle
smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.7. V rámci předmě tu plně ní se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,
popřípadě bude-ii tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související s
provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,
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ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu
předmě tu plně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t
smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to do 31.
12. 2032,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizací předmě tu díla zamě stnancům nebo
zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace či dalš ích v této smlouvě
uvedený m subjektům (např. MMR Č R, MF Č R, Nejvyš š ího kontrolního úřadu,
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy či
jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmě tu díla a
projektu a poskytnout jím při provádě ní kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato
smlouva nastávádnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

19.4. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně kteréze smluvních stran, popřípadě v přemě ně
subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto smlouvou,
na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, ž e
objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch pohledávek proti jaký mkoli
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m právem a
povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a budou se jimi řídit a
respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv
nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních
stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený
rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené
v 629 odst. I občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplý vající Z této
smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né právo mohlo bý t
uplatně no poprvé.

19.9. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich pravé
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a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu pln

Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvoláž ádné pochybnosti ani neu 12

vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného zástupce.

19.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními obcansKeno

zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují

aplikaci ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku. E

19.12. Tato smlouva a veš keré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu

s právním řádem Č eskérepubliky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v českém .

jazyce.
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IČ : 28317122 C22831
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