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Veřejná zakázka č. 29/2022

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. lng. lvo Vondrakem, CSc., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavební části a přeložek:

(dále jen „příkazce“)

2. FAKO spol. s r.o.
se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
zastoupena: Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti
Ičo: 18188711
DIC: (5218188711

bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 195090615/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 2433

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Je—li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-Ii příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění sve'ho závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizaci stavby „Rekonstrukce budovy
a spojovací chodby Máchova“ (dále jen „stavba“) vč. zajištění potřebných rozhodnutí.
Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby a ostatními dodavateli tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby a v souladu
se smlouvami uzavřenými s ostatními dodavateli, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovými rozpočty zhotovitele stavební části
a ostatních dodavatelů, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými
normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
Příkazník bere na vědomí, že stavba je projektem spoluňnancovaným v rámci programu
„Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022“,
vyhlašovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příkazník dále prohlašuje, že si je
vědom svých povinností vůči příslušným kontrolním institucím při případných kontrolách
projektu, tyto povinnosti příkazníka jsou upraveny v čl. VIII odst. 9 a násl. této smlouvy.

Příkazník nesmí být zhotovitelem stavební části, přeložek, náhradní výsadby, dodavatelem
gastro zařízení—catering, interiéru, zahradního mobiliáře ani osobou s tímto zhotovitelem
nebo dodavatelem propojenou a zároveň nesmí být zpracovatelem projektové
dokumentace dle čl. III odst. 2 této smlouvy ani osobou s ním propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
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III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby včetně výkonu technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu sezákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 309/2006 Sb.“) /dále jen „inženýrská činnost“/. Bližší speciňkace inženýrské činnosti je
uvedena v odst. 2 až 6tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník bere na vědomí, že stavba bude prováděna dle následující projektové
dokumentace:
- projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce budovy

a spojovací chodby Máchova“ (dále jen „DPS“) zpracovaná v březnu 2021
společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava
Poruba, ICO 25388606, která zahrnuje kromě stavební části také dodávky gastro
zařízení —vcatering, interiéru, náhradní výsadby, zahradního mobiliáře a realizaci
přeložek (CEZ, SmVaK).

3. Příkazník se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost dle této smlouvy v těchto částech:
. při realizaci stavební části,
. při realizaci gastro zařízení—catering,
. při realizaci interiéru,
. při realizaci přeložek,
. při realizaci náhradní výsadby,
. při realizaci zahradního mobiliáře.

4. Příkazník bere dále na vědomí, že příkazce bude na každou výše uvedenou část stavby
provádět výběr zhotovitele/dodavatele zvlášť. Na realizaci stavby se tak bude podílet více
odlišných subjektů.

5. Příkazník bude vykonávat inženýrskou činnost dle této smlouvy podle:
. výše uvedené projektové dokumentace,
- oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky

na výběr zhotovitele stavební části,
. oceněného soupisu dodávek a prací, který je součástí nabídky dodavatele v rámci

veřejné zakázky na výběr dodavatele gastro zařízení -catering,
- oceněného soupisu dodávek a prací, který je součástí nabídky dodavatele vrámci

veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru,
. oceněného soupisu prací, kterýje součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky

na výběr zhotovitele přeložek,
. oceněného soupisu prací, kterýje součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky

na výběr zhotovitele náhradní výsadby,
. oceněného soupisu dodávek a prací, který je součástí nabídky dodavatele v rámci

veřejné zakázky na výběr dodavatele zahradního mobiliáře
(výše uvedené oceněné soupisy dodávek a prací dále společně jako „soupis prací“),
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. podmínek:
- pravomocného společného územního a stavebního řízení, které vydal Městský úřad

Nový Jičín, odbor územního plánování astavebního řádu, oddělení stavebního řádu
dne 11. l. 2021 pod č. j. UPSR/2029/2020Pon,

- pravomocného rozhodnutí povolení k odstranění stavby, které vydal Městský úřad
Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
dne 1. 7. 2020 pod č. j. UPSR/61477/2020/KR,

- pravomocného rozhodnutí povolení k odstranění stavby, které vydal Městský úřad
Nový Jičín, odbor územního'pla'nováni astavebního řádu, odděleni stavebního řádu
dne 20. 11. 2020 pod č. j. UPSR/119198/2020/Kr,

. smlouvy o dílo na realizaci stavební části uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavební části ve znění případných dodatků,

. smlouvy na realizaci gastro zařízení —catering uzavřené mezi příkazcem jako
objednatelem a příslušným dodavatelem gastro zařízení- catering ve znění případných
dodatků,

. smlouvy na realizaci interiéru uzavřenémezi příkazcem jako objednatelem apříslušným
dodavatelem interiéru ve znění případných dodatků,

. smlouvy na realizaci přeložek uzavřenémezi přikazcem jako objednatelem apříslušným
zhotovitelem přeložek ve znění případných dodatků,

. smlouvy na realizaci náhradní výsadby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a příslušným dodavatelem náhradní výsadby ve znění případných dodatků,

. smlouvy na realizaci zahradního mobiliáře uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a příslušným dodavatelem zahradního mobiliáře ve znění případných dodatků,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

6. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavební části,

gastro zařízení—catering, interiéru, přeložek, náhradnívýsadbyazahradního mobiliáře,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smluv na
realizaci stavební části, gastro zařízení— catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby
a zahradního mobiliáře, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště
stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady,
na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS, souladu s požadavky stavebního zákona a souvisejících
předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavební části, dodavateli gastro zařízení —catering,
dodavateli interiéru, zhotoviteli přeložek, zhotoviteli náhradní výsadby a dodavateli
zahradního mobiliáře a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, popř. na
samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli stavební části.
e) Pravidelná kontrola staveniště a místa realizace gastro zařízení—catering, interiéru,

přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře, tj. přítomnost odpovědných osob
příkazníka vmístě realizace v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavební části v nezbytném rozsahu,
minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 2 hodin). Příkazník je povinen vždy
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zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavební části před zahájením prací.
9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
]) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

j) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele stavební části, dodavatele gastro zařízení—
catering, dodavatele interiéru, zhotovitele přeložek, zhotovitele náhradní výsadby
a dodavatele zahradního mobiliáře a jejich poddodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavební části, gastro zařízení —catering, interiéru, přeložek, náhradní
výsadby a zahradního mobiliáře stanovených obecně závaznými předpisy (především
stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).

|) Kontrola shody prováděného díla (tj. stavební části, gastro zařízení, interiéru, přeložek,
náhradní výsadby azahradního mobiliáře) s dokumentací dle odst. 2a 5tohoto článku
smlouvy.

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele stavební části, přeložek, náhradní výsadby
a dodavatele gastro zařízení - catering, interiéru a zahradního mobiliáře ke kterým se
zavázal v příslušné smlouvě.

n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

0) Projednání dodatků a změn všech částí projektu (tj. stavební části, gastro zařízení—
catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře). Dodatky
a změny, kterézvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují
lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

p) Účast na jednáních technicko—dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn (tj. stavební části, gastro zařízení — catering, interiéru, přeložek,
náhradní výsadby a zahradního mobiliáře).

q) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele stavební části, přeložek, náhradní výsadby,
dodavatele gastro zařízení —catering, interiéru a zahradního mobiliáře při stanovení
nákladů na případné dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami
uvedenými ve smlouvách na realizaci stavební části, gastro zařízení — catering,
interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře. Zajištění svého vyjádření
a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele stavební části, přeložek, náhradní
výsadby, dodavatele gastro zařízení—catering, interiéru a zahradního mobiliáře.

r) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
srealizací stavební části, gastro zařízení —catering, interiéru, přeložek, náhradní
výsadby, zahradního mobiliáře.

s) Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
t) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí
tzv. čerpání), jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách na realizaci
stavební části, gastro zařízení — catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby,
zahradního mobiliáře ajejich souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou
verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvám na realizaci stavební části, gastro zařízení
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—catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře, a to do 3 dnů
od předložení těchto podkladů zhotovitelem/dodavatelem.

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou na realizaci stavební části, gastro
zařízení— catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře dalším
zhotovitelům/dodavatelům pro jejich navazující činnosti.

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem/dodavatelem při provádění nebo
navrhování opatření na odstranění případných závad DPS.

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se
zhotovitel/dodavatel smluvně zavázal.

2) Kontrola, zda zhotovitel/dodavatel provádí předepsané adohodnuté zkouškymateriálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek,
vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certiňkáty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel/dodavatel k tzv. „vzorkování výrobků
a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů
výrobků amateriálů, ato nejpozději před jejich osazováním. Bezdoloženítěchto atestů
není zhotovitel/dodavatel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků
a materiálů.

bb)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy avsouladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách na realizaci stavební
části, gastro zařízení —catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního
mobiliáře.

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavební části, gastro zařízení — catering, interiéru, přeložek, náhradní
výsadby a zahradního mobiliáře.

dd)HIášení archeologických nálezů vsouladu 5523 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní
památkové péči.

ee) Spolupráce se zhotovitelem/dodavatelem při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv na realizaci stavební
části, gastro zařízení —catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního
mobiliáře a upozorňování zhotovitele/dodavatele na nedodržení termínů, včetně
přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

gg)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
hh)Kontrola předávaných prací a dodávek. Vrámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele/dodavatele, a následně předloží příkazci dokumentaci
skutečného provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené
stavby, prací a dodávek. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem
na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončených prací a dodávek a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončených prací a dodávek
od zhotovitele/dodavatele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, kterédoloží zhotovitel/dodavatel kodevzdánía převzetí dokončených
prací adodávek, a to v souladu se smlouvami na realizaci stavební části, gastro zařízení
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— catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře, DPS
a soupisem prací.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavební části, gastro
zařízení — catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře
v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis
na předepsaném formuláři příkazce.

II) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkaznik předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/dodavatelem.

nn)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a jejich činnosti.

00) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

pp)Svolávání a řízení kontrolních dnů včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis
bude zpracován v tex azci (stavební
část stavby na e-mail část realizace
gastro zaří ího mobiliáře
na e-mail: zhotoviteli/dodavateli,
osobě vykonávající autorský dozor a zástupci uživatele (tj. Domov Duha, příspěvková
organizace, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886), a to
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

qq) Pořizování podrobné fotodokumentace (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně
popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli/dodavateli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
rr) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

tt) Vrámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
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zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
uu)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

7. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí dokončené stavební části příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího
řízení (pokud byla stavební část převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

. převzetí dokončené realizace gastro zařízení—catering příkazcem bez jakýchkoliv vad
a nedodělků,

- převzetí dokončené realizace interiéru příkazcem bez jakýchkoliv vad a nedodělků,
. převzetí dokončené realizace přeložek příkazcem bez jakýchkoliv vad a nedodělků,
. převzetí dokončené realizace náhradní výsadby příkazcem bez jakýchkoliv vad

a nedodělků a
. převzetí dokončené realizace zahradního mobiliáře příkazcem bez jakýchkoliv vad

a nedodělků
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:

odměna bez DPH 950 OOO,—Kč

DPH 199 500; Kč

odměna celkem včetně DPH 1 149 500,- Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části činí:
bez DPH 800 OOO,- KČ

DPH 168 000,- KČ

včetně DPH 968 000,- Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci gastro zařízení—catering činí:
bez DPH 50 000,— Kč
DPH 10 500 ; KČ

včetně DPH 60 500,- Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci interiéru činí:
bezDPH 25ooo,—Kč
DPH 10 250,- Kč
včetně DPH 30 250,- Kč

d) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci přeložek činí:
bez DPH 25 000 ; Kč
DPH 10250,-Kč
Včetně DPH 30 250,— Kč

e) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci náhradní výsadby činí:
bezDPH 25ooo,-Kč
DPH 10 250 ; KČ

včetně DPH 30 250,- Kč
f) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci zahradního mobiliáře činí:

bez DPH 25 000,- Kč
DPH 10 250; Kč
včetně DPH 30 250,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení
příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
Odměnu je možné změnit pouze v případě změnysazby DPH (je-li příkazník plátcem DPH)
a v případě, že se smluvní strany v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodnou
na vícepracích či méněpracích.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavební části, gastro zařízení — catering,
interiéru, přeiožek, náhradní výsadby nebo zahradního mobiliáře oproti původní době
stanovené v příslušné smlouvě na realizaci stavební části, gastro zařízení —catering,
interiéru, přeiožek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře (např. na základě uzavření
dodatku ke smlouvě, nebo v důsledku prodlení zhotovitele/dodavatele) o více než 30
kalendářních dnů, vyhrazuje si příkazce v souladu s 5 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit
příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin příslušné odměny dle odst. 1
písm. a), b), c), d), e) nebo f) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace
vůči původní době realizace. Za prodloužení doby realizace přitom není považováno
přerušení prací příkazcem podle podmínek uvedených v příslušné smlouvě na realizaci
stavební části, gastro zařízení - catering, interiéru, přeiožek, náhradní výsadby nebo
zahradního mobiliáře (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále
prodloužení doby realizace, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této
smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazník povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změnyvýše odměnyv důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 29/2022), název

projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce

budovy a spojovací chodby Máchova'l,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
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důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) stavební část:
- po prostavění 30% nákladů na realizaci stavební části bude příkazníkem vystavena

faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
. po prostavění 60% nákladů na realizaci stavební části bude příkazníkem vystavena

faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
. po prostavění 80%nákladů na realizaci stavební části bude příkazníkem vystavena

faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
. zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy bude

vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV
odst. 2 této smlouvy,

b) gastro zařízení —catering:
odměna dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy bude vyúčtována fakturou jednorázově
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

c) interiér:
odměna dle čl. V odst. 1 písm. c) této smlouvy bude vyúčtována fakturou jednorázově
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

d) přeložky:
odměna dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy bude vyúčtována fakturou jednorázově
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

e) náhradní výsadba:
odměna dle čl. V odst. 1 písm. e) této smlouvy bude vyúčtována fakturou jednorázově
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

f) zahradní mobiliář:
odměna dle čl. V odst. 1 písm. f) této smlouvy bude vyúčtována fakturou jednorázově
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavební části bude posuzováno s ohledem na výši
zhotovitelem/dodavatelem vystavených faktur. Procento prostavěnosti (dosažení úrovně
fakturace) bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavební části, realizace
gastro zařízení—catering a interiéru (tj. cenu sjednanou příslušnou smlouvou na realizaci
stavební části, smlouvou na realizaci gastro zařízení —catering a smlouvou na realizaci
interiéru ve znění případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální
rekapitulace fakturace zhotovitele/dodavatele prokazující dosažení úrovně procenta
prostavěnosti (dosažení úrovně fakturace).
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede elektronickou formou do datové schránky příkazce nebo
na adresu Qosta©msk.cz, nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
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10.

příkazce.
Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle :; 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výší DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se
předmětu plnění dle této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace
o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli/dodavateli, přejímacího řízení
od zhotovitele/dodavatele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním
úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii všech správních
rozhodnutí uvedených v čl. III této smlouvy týkající se realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjménem příkazce písemně plnou moc.

VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se předmětu plnění

dle této smlouvy.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smluv na realizaci stavební části, gastro zařízení —

catering, interiéru, přeložek, náhradní výsadby a zahradního mobiliáře vrozsahu
vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS. v případě, že příkazcei přes upozornění příkazníka na splnění pokynů
či provedení realizace stavební části, gastro zařízení - catering, interiéru, přeložek,

%

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy aspojovací chodby Máchova“ 12



náhradní výsadby azahradníhomobiliáře dle neupravené či neúplné DPStrvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele/dodavatele dle čl. III odst. 6 písm. t)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správností k likvidaci do 3 pracovních dnů tak,
aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele/dodavatele doručit fakturu objednateli
v termínu dle příslušné smlouvy uzavřené mezi příkazcem jakožto objednatelem
a zhotovitelem/dodavatelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
]) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jine' předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat vevěcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvaliňkaci a ve vazbě
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. v případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je—li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
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10.

11.

výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověřeni pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tim, žetato osoba musísplňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizaci projektu a jeho
ňnancovánim, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
minimálně však po dobu 10 let od skončení plnění příslušné zakázky. Pokud pro vybrané
dokumenty a doklady stanovi české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude
postupováno podle českých právních předpisů.
Příkazník umožní příkazci a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (Ministerstvu
práce a sociálních věcí) či jiným příslušným institucím (Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
příslušnému ňnančnímu úřadu, Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit
realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění
a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů kúčtům,
účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto
kontroly se mohou uskutečnit do 10 let po schválení závěrečného vyhodnocení akce.
Příkazce bude příkazníka o datu schválení závěrečného vyhodnocení akce informovat.

Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům
poskytovatele dotace (MPSV), či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit
plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům
a databázím týkajícím se technického a ňnančního řízeni projektu a učinit veškeré kroky
pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě jejich
písemného prohlášení, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k třetím stranám. Příkazník
zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

Příkazník se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět
audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek
a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má
prospěch z ňnančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví—li tato smlouva jinak.
Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Zaškodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemusel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
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Příkazník se zavazuje, Že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 0,5 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity plnění
avýši spoluúčasti). Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
včl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč
za každý zjištěný případ.

. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 %z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
Pro případ prodlení sezaplacením odměnysjednávají smluvní strany úrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazceje oprávněn vypovědět tuto smlouvu bezvýpovědní doby, ato zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá—li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle % 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, ze si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
() celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.mskcz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesenímc .46/3238
ze dne 13. 6. 2022.

VOstravě dne: 25 07 2522 *. , V Kr

Petra Kubíková
jednatelka společnosti

za příkazce

prof. Ing. ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
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