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Smlouva o dílo

uzavrená podle Obcanského zákoníku v platném znení

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Zhotovitel:

Dum detí a mládeže Praha 6,
se sídlem U Borovicek 650/5, 163 00 Praha 6 Repy
ICO: 45241694

Zastoupen:

Stavkraft s.r.o.
Husitská 127/92, 130 00 Praha
ICo: 06669751
DICo: CZ06669751

zastoupen:

2.Predmet plnení

· Predmetem plnení smlouvy je provedení stavebních prací, a to:

Provedení terénních stupnu na stávajícím zemním náspu za úcelem sezení diváku v letní
scéne dopravního hrište Vypich (viz priložený rozpocet stavebních prací a výkresová cást
- ing. Arch. jirí Hušek), jedná se o svisle do terénu zatlucené T-profily 80 (zatlucené cca
0,7m do terénu), do nichž budou na svislo vkládány PZD panely: PZD 119x29x9cm V3,
vodorovná cást sezení tvorená taktéž z panelu:PZD 119x29x9cm V3 bude uložena na
dosypané cásti okolní zeminou a kamenivem jako vodorovná Cást sedací plochy. Toto
rešení bylo konzultováno i s Ing. Arch. Jirím Huškem a vzájemne odsouhlaseno,
koresponduje s jeho výkresovou cástí.

· Prípadné vícepráce a vícenáklady nad rámec sjednaných prací neuvedených v rozpoctu,
které budou dodatecne sjednány a potvrzeny objednatelem v prubehu prací, budou
vyúctovány a proplaceny v konecné fakture, pokud nebude dohodnuto jinak.

· Vyvstane-li v prubehu provádení Díla v dusledku skrytých prekážek místa plnení potreba
jeho zmen oproti požadavkum specifikovaným Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen
predložit Objednateli písemný návrh zmen zhotovení Díla, a to tak, aby Dílo odpovídalo
ujednáním Smlouvy o dílo a soucasne tak, aby pokud možno nedošlo k navýšení ceny
Díla. V prípade, že takový požadavek nebude možno z objektivních duvodu dodržet a
cenu Díla bude nezbytné navýšit v dusledku skryté prekážky místa plnení (prací a dodávek
nad rámec puvodního vymezení Díla), bude o takové zmene ve vymezení rozsahu a kvality
Díla sepsán písemný dodatek ke Smlouve o dílo a takové práce a dodávky se budou
posuzovat jako Vícepráce.

3.Termín plnení

· Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené práce dle predmetu plnení do 21 dnu po
zahájení prací s predpokladem nástupu na realizaci dne 4. srpna. 2022, príp. dle
vzájemné dohody, po uzavrení smluvních vztahu.

· Protože se jedná o provádení prací, kdy budou ukotveny nosné prvky do zemního náspu
mechanicky, bude posouzení jejich stability provedeno na základe provedených
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prvních prvku a jejich vzájemné stability, v prípade že nebude tato vyhovující, muže
být tímto termín plnení ovlivnen (napr. zvýšení stability zabetonováním ocelových
prvku apod.). Pokud dojde ke konkrétním situacím, které by mohly sjednaný termín
plnení ovlivnit, lze jej po vzájemné dohode upravit, a nevztahují se na tyto prípady
smluvní pokuty.

4. Cena a platební podmínky

· Cena vychází ze specifikace uvedené v rozpoctovém liste ve smyslu predmetu plnení a
Ciní:
120 380,- Kc. Bez DPH

dph ve výši 21 % Ciní 25279,8,-
Celkem cena s DPH 145659,8,-

Financování zakázky po vzájemné dohode bude probíhat prevodem na úcet zhotovitele, príp.
bude Cástka vyplacena v hotovosti, dle vzájemné dohody na základe vystaveného danového

dokladu takto:
(uvedené ceny jsou bez dph)

l. l. dílcí faktura ve výši 40 000,- KC (na pokrytí prvotních nákladu - materiálových a
režijních) po podpisu smlouvy o dílo.

2. 2. dílcí faktura ve výši 25 000,- KC po zahájení stavebních prací a instalace první rady
sezení.

3. Konecná faktura bude vystavena ve výši 55380,- KC po predání a prevzetí díla bez vad
a nedodelku objednatelem.

· Lhuta splatnosti danového dokladu a/nebo zálohové faktury je 10 dnu ode dne
jeho dorucení Objednateli. Danové doklady a/nebo zálohové faktury je Zhotovitel
povinen dorucit Objednateli neprodlene po jejich vystavení.

5. Povinosti objednatele

· Objednatel se zavazuje zajistit po podpisu smlouvy prubežný prístup dle potreb
zhotovitele do prostor realizace k príprave a realizaci sjednaných prací.

· Objednatel umožní zhotoviteli ve své režii potrebný odber elektrické energie pro
napojení rucního elektrického náradí, pracovního osvetlení a odber vody, vymezený
prostor pro uložení materiálu.

· Objednatel se zavazuje v prípade potreby zhotovitele k operativní soucinnosti pri
rešení potreb vyvolaných realizací zakázky.

6. Povinosti zhotovitele

· Zhotovitel je povinen zajistit v míste prací prubežne porádek, taktéž na prilehlých
cástech domu (chodby apod.), pokud byly znecišteny v souvislosti s provádenými

pracemi.
· Zhotovitel zodpovídá za dodržování predpisu o BP a požární ochrane pri provádení

predmetu díla.

· Zhotovitel provede sjednané práce dle platných norem a predpisu výrobcu materiálu
pokud budou pro danou cinnost k dispozici, v prípade vzájemné dohody mohou být
provedeny odchylky, které vŠak nebudou mít vliv na funkcnost, provoz a životnost díla.

· Zhotovitel se zavazuje informovat prubežne objednatele o postupu stavebních prací.

7. Dokoncení díla
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· Dílo musí být funkcní a v požadované kvalite, nesmí mít vady a nedodelky.
· Dílo dle této smlouvy je dokonceno zápisem o predání na základe fyzické

prejímky mezi zhotovitelem a objednatelem.

8. Záruka za dílo

· Zhotovitel se zavazuje neprodlene odstranit zjevné vady díla, pokud byly zjišteny pri
predání díla.

9.Smluvní pokuty

· Smluvní strany se dohodly na tomto:
- v prípade prodlení s plnením díla v termínu dle clánku 3 zavinením zhotovitele

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- kc za každý den prodlení,
- v prípade opoždeného placení faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 200,- kc za každý den prodlení, pricemž toto neplnení muže být také duvodem
k zastavení provádených prací a smluvní pokuta tím není dotcena.

10. Ostatní ujednání

" Objednatel se zavazuje ke vcasnému financování dle smlouvy tak, aby byla
zhotovitelem zajištena plynulá príprava a realizace zakázky pro splnení sjednaného
termínu a prohlašuje, že má vycleneny financní prostredky pro krytí nákladu dle této
smlouvy.

· Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnení k Cinnosti dle predmetu smlouvy, je
autorizovanou osobou vedenou u CKAIT pod C.0013545.

· Tuto smlouvu lze menit a doplnovat pouze dodatky ucinenými v písemné forme,
podepsanými smluvními stranami dle clánku 1 této smlouvy.

· Nedílnou soucástí této smlouvy je položkový rozpocet.
· Zhotovitel si vyhrazuje právo prípadných zmen oproti smluvnímu ujednání,

plynoucích z príp. odlišného zjištení skutecného stavu, které nemohl zhotovitel pred
uzavrením smluvních vztahu predvídat.
Tyto zmeny vždy podléhají odsouhlasení objednavatele a musí být vedeny tak, aby
neovlivnili sjednanou cenu.

· Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, Z nichž každá smluvní strana obdrží po
l výtisku. Tuto smlouvu lze menit jen písemnými dodatky.

Prílohy : Stavební rozpocet ze dne......

V Praze dne 28.6.2022

za zhotovitele : za objednatele :

,




