Číslo smlouvy objednatele: D/1855/2022/ŘDP                  
      Číslo smlouvy zhotovitele:

	SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:
„Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Martin Kobzáň – vedoucí odboru řízení dotačních projektů

	b) ve věcech technických
	:
	xxxx

	
	
	xxxxxxxxx

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna

	Číslo účtu
	:
	1827552/0800

	Telefon
	:
	xxxxxx

	E-mail
	:
	xxxxxxxxx 

	ID DS
	:
	scsbwku



	Zhotovitel
	:
	 Michal Oliva

	Sídlo
	:
	 Lipina 117, 766 01 Valašské Klobouky 

	Osoby oprávněné jednat
	
	 

	ve věcech smluvních
	:
	Michal Oliva

	ve věcech technických
	:
	xxxxxx

	a) IČO
	:
	01314815

	b) DIČ
	:
	 

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxx

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1: Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
] 

	:
	xxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxx

	Není plátcem DPH 
	
	

	E-mail
	:
	xxxxxx

	ID DS
	:
	 

	
	
	

	
	
	


Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „dílo“), to vševe lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. 
To vše na akci:
„Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“
Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“, spolufinancovaného z programu 013 310 poskytovatele dotace – Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022“.  
Předmětem projektových prací bude zpracování jednostupňové projektové dokumentace zahrnující: 
· stavební úpravy v rámci budovy B č. p. 128 (Loučka 763 25), na pozemku parc. č. st. 310 v katastrálním území Loučka I (686 981), tak aby vedly ke zvýšení standardů péče v pobytovém zařízení Domov pro seniory Loučka příspěvková organizace,  
· kompletní stavební práce zahrnující návrh stavebních úprav, zaměřených na 1. NP a 3. NP oddělení B zmíněné budovy - rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů (spolu s rekonstrukcí podlah), vybudování nové centrální koupelny ve 3. NP a modernizaci centrální koupelny v rámci v 1. NP předmětné budovy, 
· projektovou dokumentaci pro rekonstrukci interiéru 1. NP a 3.NP zmíněné budovy, 
· rozpočet nákladů.

[bookmark: _Ref51162482][bookmark: _Ref23235945]Rozsah a členění díla
[bookmark: _Ref42688277]Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci na akci „Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“, včetně:
2.1.1.	oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“);
2.1.2.	rekapitulace všech soupisů prací;
2.1.3.	výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení č. 591/2006 Sb.“) ve fázi přípravy stavby;
2.1.4.	konzultace v průběhu projektových prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele a uživatele – Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128, PSČ 76325, IČO: 70850895 (dále jen „uživatel“).
2.1.5.	PD bude objednateli předána:
2.1.5.1	6x v listinné (tištěné) podobě;
2.1.5.2	1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *.pdf;
2.1.5.3	1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
2.1.5.4	1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx;
2.1.5.5	1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx;
2.1.5.6	2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx;
2.1.6.	zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;
2.1.7.	označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
2.1.8.	zpracování PD  v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), a jeho prováděcích předpisů platných v době předání PD;
2.1.9.	předložení objednateli ke konzultaci soupis prací a to v takovém termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací ještě před předáním PD;
2.1.10.	prověření správnosti předaných podkladů;
2.1.11.	podkladem pro zpracování projektu je investiční záměr  podaný do dotačního Programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022, vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí, které se zhotovitel zavazuje respektovat; 
2.1.12.	projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů;
2.1.13.	zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění účastníky ve výběrovém/zadávacím řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby (stavebních úprav) podle této PD;
2.1.14.	zhotovitel se zavazuje, že provede prezentaci konečné verze projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu s touto smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do projektové dokumentace;
2.1.15. písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s Odborem investic 
as Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, Domovem pro seniory Loučka, příspěvková organizace, bude doloženo v dokladové části projektové dokumentace.
2.1.16.	Technické vymezení předmětu plnění: 
- rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů v 1.NP a 3.NP oddělení B, a to zejména: 
•	rekonstrukce  podlah
•	rekonstrukce  centrální koupelny v 1.NP
· vybudování nové centrální koupelny v 3.NP  

[bookmark: _Ref49261641][bookmark: _Ref49262760][bookmark: _Ref41646833]Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení pokojů 1.NP a 3. NP a pro výběr dodavatele interiéru, včetně:
vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků objednatele a uživatele;
návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, do půdorysu podlaží 
min. 1:50;
přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru;
specifikace všech požadavků interiéru na stavbu;
koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru;
koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní dodávky stavby a dodávky interiéru;
návrhbarevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru 
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem stavby;
návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem a uživatelem, bude li vyžadováno;
vlastní vypracování projektu interiéru;
PD interiéru bude objednateli předána:
  6x v listinné (tištěné) podobě;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *.pdf;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx.
soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností;
rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
v soupisu prací nesmí být uvedena  obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických);
oceněnýi neoceněný soupis pracíbude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx;
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumentace interiéru;
projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:
průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi
půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50
půdorysy a pohledy, případně řezy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:50
tabulka specifikacenavrženého interiérového a jiného vybavení
specifikace koncových prvků počítačové sítě
soupis prací;
závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele 
písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s Odborem investic
as Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, Domovem pro seniory Loučka, p.o., bude doloženo v dokladové části projektové dokumentace.
[bookmark: _Ref49774976]Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně:
veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci stavby;
včetně vyplnění žádosti o stavební povolení, zpracování všech příloh k žádosti o stavební povolení a podání žádosti na příslušný stavební úřad;
zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o stavebního povolení a zabezpečení vydání povolení pro realizaci stavby;
zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli. Správní poplatek hradí objednatel;
zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do předané projektové dokumentace;
písemného informování objednatele  minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti.
Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby.) bude předán objednateli:
2 x v tištěné formě;
2x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *.pdf.
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy, resp. z jednání příslušného stavebního úřadu vyplyne, že není třeba realizovat výše uvedenou inženýrskou činnost, vyhrazuje si objednatel právo výkon inženýrské činnosti, resp. část díla dle odst. 2.3.1. až 2.3.7. této smlouvy nerealizovat. V kontextu vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle předchozí věty v možném rozsahu dle odst. 2.3.1 až 2.3.7. si objednatel akcesoricky vyhrazuje změnu – snížení ceny díla uvedené v odst. 6.1. této smlouvy, a to o částku která odpovídá dle rozpisu odst. 6.2. této smlouvy nerealizovanému výkonu inženýrské činnosti. 
Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele.

[bookmark: _Ref213660481][bookmark: _Ref23407868]Autorský dozor (dále jen „AD“), včetně:
činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po zajištění finančních prostředků na realizaci stavby v rozpočtu objednatele. V případě když nedojde k realizaci stavby, bude postupováno dle odst. 3.6. této smlouvy.
V průběhu výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby (stavebních úprav) podle této PD:
zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení;
účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise;
vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace;
posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby.
V průběhu realizace akce:
AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu akce s projektovou dokumentací v rozsahu cca 2 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
pravidelný dohled na stavbě dle potřeb a pokynů objednatele;
účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta 
na kontrolních dnech stavby;
kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení stavby do provozu;
poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
autorským dozorem nejsou:
případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projektové práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projektového řešení;
případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele;
AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
Součástí díla je rovněž:
organizace výrobních výborů v místě sídla investora (objednatele) v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., ve fázi přípravy stavby; 
zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací.

[bookmark: _Ref23420278]Termín plnění
[bookmark: _Ref23235996]Zhotovitel se zavazuje jednostupňovou projektovou dokumentaciv obsahu a rozsahu odst.2.1 této smlouvydokončit do 75kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli na zahájení projektových činností (předpoklad doručení výzvy polovina roku 2022 – tj. červen/červenec 2022).  
[bookmark: _Ref52364451]Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentacipro provedení interiéruv obsahu a rozsahu dle odst. 2.2.této smlouvy dokončit do 75kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli na zahájení projektových činností (předpoklad doručení výzvy polovina roku 2022 – tj. červen/červenec 2022).
Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti o vyjádření subjektům dotčeným při povolováni stavby nejpozději do 5 dnů po předání PD objednateli dle odst.2.3. této smlouvy, bude-li potřeba.
Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od obrdžení veškerých vyjádření dotčených subjektů pro povolení stavby podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad včetně všech příloh dle odst. 2.3.2. této smlouvy, bude-li třeba.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby dle odst.2.3.7. do 5 dnů od nabytí právní moci povolení pro realizaci stavby, bude-li třeba.
VýkonAD dle odst. 2.4. této smlouvy bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby, a bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky realizace akce: 11-12/2022
Předpokládaný termín realizace akce: 2023

Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje pro budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 2.4. této smlouvy. V souvislosti s uplatnění této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 6.1. této smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 6.2. této smlouvy připadá na nerealizovaný výkon autorského dozoru.
[bookmark: _Ref52440679]Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo či jeho příslušnou část převzít v případě, že bude řádně provedeno/a, tj. že bude úplné/a a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho části), podepsaného zástupci obou smluvních stran – osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, případně smluvních (v případě IČ a AD bude místo protokolu o předání a převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD).
Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo nebo jeho část před sjednanou dobou.
[bookmark: _Ref23420575]Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1.a 2.2.této smlouvy delší jak 14kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlasené a projednané části díla (např. příslušného stupně projektové dokumentace) objednatelem bez vad a nedodělků.
Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude v místě provádění stavby.
V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst.3.1.a 3.2. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických). Smluvní strany se shodly, že za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.
Autorský dozor bude ukončen po dokončení akce, neuplatní-li objednatel své právo na změnu závazku ze smlouvy dle odst. 3.6. této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů.
Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky.
Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této smlouvy.
Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděli.
Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací.
V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu pracínení součástí hrazeného výkonu autorského dozoru.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky,která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 4.8.této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 500.000,-Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění této smlouvy o dílo, a zároveň po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání  kompletní projektové dokumentace dle odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.
Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 4.14 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může bezplatně oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, apod.).
Za podstatné porušení této smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

PŘEDÁNÍ DÍLA

0. Dílo bude předáno po částech v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla).
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v případě, že na něm/ní budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla či jeho části se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla či jeho části.Zjistí-li se vady díla či jeho části již při předávání, budou vyznačeny v příslušném protokolu.
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla (v případě IČ a AD protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD), který podepíší zástupci obou smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických, případně smluvních).Výkon IČbude ukončen na základě výše uvedeného předmětného protokolu až po předání povolení o realizaci stavby s nabytím právní moci včetně dodání dokumentu „STAVBA POVOLENA“ .
Objednatel se zavazuje, že předmět dílaresp. příslušnou část díla, převezme a po předání úplné části díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí v rámci jednotlivých plateb sjednanou cenu příslušné části díla uvedenou v čl. 6, odst. 6.2 této smlouvy.

[bookmark: _Ref23331281]Cena díla
[bookmark: _Ref23407912]Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:
Celkem 135 000,- Kč
(slovy:stotřicetpěttisíc korun českých)
Rozpis cenydíla za provedení jednotlivých části:
	
	
	cena

	
	Vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby dle odst 2.1.této smlouvy
	65 000,- Kč

	
	Vypracování a odevzdání projektové dokumentace interiéru dle odst 2.2.této smlouvy
	50 000,- Kč

	
	Inženýrská činnost včetně pravomocného stavebního povolení (ohlášení) stavby příslušného stavebního úřadu včetně všech příloh (vyjádření účastníků řízení) dle odst. 2.3.této smlouvy
	15 000,- Kč

	
	Autorský dozor dle odst. 2.4.této smlouvy

	5 000,- Kč



Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.
V dohodnuté ceně za dílo dle odst. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 
analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle čl. 2této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky
všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém provedení, jakož i v celku.
Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny předmětu plnění pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.

[bookmark: _Ref23420478]Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy.
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného (dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1.,2.2., 2.3. a 2.4. této smlouvy).Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace, protokol o ukončení IČnebo protokol o ukončení ADpodepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD).Všechny protokoly uvedené v tomto odstavci musí být podepásny zástupci – osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, případně smluvních.
Výkon AD bude fakturovánpo předání a převzetí akce objednatelem. Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasenýtechnickým dozorem stavebníka (TDS).
[bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení faktury, že splatnost faktury nastává třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání.
Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 
Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“, č. projektu 013D313007502 spolufinancovaného v rámci výzvy č. 9 z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních věcí (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022)“.
Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (resp. jeho příslušná část) bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.4.této smlouvy. 
Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7.;
obsahuje nesprávné cenové údaje;
neobsahuje přílohy.
Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
faktické provedení fakturovaných činností a
předání a převzetídíla nebo jeho částipodpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části (v případě IČ a AD, protokolu o ukončení IČ, AD), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
nebude nespolehlivým plátcem;
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění,bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení .
Spolupůsobení objednatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
[bookmark: _Ref52366901]Seznam  podkladů poskytovaných objednatelem, které se zhotovitel zavazuje respektovat:
· Investiční záměr předložený v rámci Žádosti o dotaci z MPSV;
· Požadavky provozovatele – resp. uživatele;
Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek k této smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění.
Kvalita prací a záruka za dílo
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Zhotovitel poskytne na dílo (resp. jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžetdnem následujícím po dni, v němž došlok protokolárnmuo předání a převzetí části díla ve smyslu jeho členění dle čl. 2. této smlouvy a to v délce dle odst. 9.3. této smlouvy.
[bookmark: _Ref53058027]Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
[bookmark: _Ref51324381]v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 10 % ceny stavby.
Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
[bookmark: _Ref23419533]Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady díla. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hlediseka nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od oznámení (reklamace) vady.Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele..
Reklamuje-li objednatel vadu, berou smluvní strany na vědomí, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 9.4.3.této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli:
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho příslušné části oproti (dílčím) příslušným termínům dle čl.3.této smlouvy, a to ve výši 0,2%z  části ceny díla včetně DPH, s níž je zhotovitel v prodlení;
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad díla uplatněných reklamovaných) objednatelem v záruční době (viz odst. 9.4.3. této smlouvy) ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 10 000 Kč;
v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst.3.10. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele dle odst. 2.1. této smlouvy;
v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst.9.4.1.této smlouvy, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1.000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla (stavby). Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací.
Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem (dodavatelem) stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi (tj. zhotovitelipodle této smlouvy) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
V případě prodlení objednatele s placením ceny díla či jeho části dle faktury splatné po splnění podmínek dle čl. 7. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajl o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody či její výši způsobenou porušením povinností dle této smlouvy.
Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických.
Zvláštní ujednání
Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit písemnými dodatky, není-li v ní výslovně uvedeno jinak,které může navrhnout kterákoli ze smluvních stran.
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny. V případě kolize ustanovení věty první odst. 11.2. této smlouvy s  ustanovením čl. 9. této smlouvy, mají aplikační přednost ustanovení čl. 9. této smlouvy.
Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními. 
Zhotovitel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této smlouvy, a to z následujících důvodů:
nepředání podkladů dle odst. 8.2. této smlouvy do 15 dnů po sjednaném termínu;
prodlení objednatele s úhradou faktury (vystavené a doručené v souladu s podmínkami článlku 7. této smlouvy) delší než 30 dnů oproti termínu úhrady.
Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této smlouvy, a to z následujících důvodů:
práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů,
výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,
zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy
nerespektování pokynů objednatele a uživatele vedoucí k upřesnění investorského zadání
Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku12.této smlouvy.
[bookmark: _Ref23334846]Spory
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

Vyšší moc
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
Styk mezi stranami
Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jakož i ostatní údaje, které jsou uvedeny v článku „Smluvní strany a identifikační údaje“  této smlouvy mohou být změněny písemným oznámením, bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy, které bude včas zasláno druhé straně.
Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.
V záležitostech předávání (částí) díla (čl. 5.), uplatňování záručních vad díla (čl. 9.), uplatňování smluvních sankcí a náhrady škod (čl. 10.), jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních, včetně podepisování dokumentů týkajících se shora označených záležitostí. 

Doložka SARS-COV2
Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, nebo podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,či nařízená vládou České republiky, Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správyv oblasti hygieny, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 
[bookmark: _Ref59010530]S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny:
	15.2.1	Změna termínu plnění:
Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak (a to i opakovaně) z důvodu (opakovaného) zpřísnění opatření dle odst. 15.2. této smlouvy, a to v případě, že jejich následkem nastane některá z níže uvedených skutečností, která má podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci plnění předmětu smlouvy (tj. která má podstatný vliv na plnění závazků dle této smlouvy řádně a včas):
a) omezení volného pohybu osob, 
b) omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či
c)  jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 15.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla.
V případě, že nastane situace uvedená shora v tomto odst. 15.2.1. jsou povinny smluvní strany uzavřít písemný dodatek této smlouvy, na základě něhož dojde k prodloužení příslušných termínů (lhůt) realizace plnění, a to o dobu, po kterou trvá příslušné omezení.
15.2.2	Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.):

15.2.2.1	Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele (osoba oprávněná jednat ve věcech technických). O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele (osoba oprávněná jednat ve věcech technických), a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací nastane 10 dnem od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut (prostřednictvím písemného dodatku této smlouvy, který jsou smluvní strany povinny uzavřít) při zachování délky realizace díla.
Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek nemožnost uplatnění postupu dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně vzájemně informovat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně ji informovat o obsahu změny smlouvy, která z tvrzené skutečnosti dle jejího posouzení vyplývá. Změna závazku pak bude shodně deklarována formou písemného dodatku k této smlouvě.

Závěrečná ustanovení
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy (např. účetní písemnosti, projektovou dokumentaci, inventurní spisy majetku, související potvrzení, uhrazené faktury a průvodní materiály a další) v písemné podobě nebo elektronicky na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Všechny uvedené dokumenty musí zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, archivovat nejméně do 31. 12. 2033. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě musí zhotovitel zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu. 
Zhotovitel je povinen nejméně do 31. 12. 2033umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B (z něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) provést kontrolu dokladů, jež je povinen dle odst. 16.1.této smlouvy archivovat. Osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu jsou zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad.
Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv). 
Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází 
z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou za něj uvedeny v článku „Smluvní strany a identifikačníúdaje“a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Plná moc



Za objednatele:					       Za zhotovitele:


	
	

	Ve Zlíně dne 11.07.2022
	V Lipině dne 28.06.2022

	

	
	

	………………………….……….
za objednatele
Ing. Martin Kobzáň
vedoucí řízení dotačních projektů
	………………………….……….
za zhotovitele
Michal Oliva
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PLNÁ MOC
Příloha smlouvy č. 1
1. 
Verze 16.06.2020



v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění




Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČO 70891320
zastoupený Ing. Radimem Holišem, hejtmanem Zlínského kraje
(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc 

Název firmy: Michal Oliva
Adresa: xxxxx, xxxxxx
[bookmark: _GoBack]IČO 01314815

Zastoupená: Michal Oliva
(dále jen „zmocněnec“)





I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce:

„Domov pro seniory Loučka, p.o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“


II.
Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutídotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.


III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:


2. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

3. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.


IV.

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.






V.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby za něj jednala jménem zmocnitele, a to pouze ve výše uvedeném rozsahu, ať už stejném nebo užším.

VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.









Ve Zlíně dne: 11.07.2022


                                                   ...…………………………………….
			                                                   Zmocnitel – Ing. Radim Holiš
							hejtman Zlínského kraje




V Lipině dne 15.07.2022

Tuto plnou moc přijímám                			……………………………………….
		Zmocněnec – Michal Oliva
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