SMLOUVA O DÍLO

                                                   číslo:  03/ 2022
článek I. - smluvní strany

1. OBJEDNATEL:  Město Uničov
Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov

zastoupená odpovědným zástupcem: 

starosta města, pan Mgr. Radek Vincour
ve věcech technických: 

Ing. Renáta Urbášková

bankovní spojení: 

IČ: 00299634

DIČ: CZ00299634

2. ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Vojtěch Mencl
Kounicova 39, 602 00  BRNO

bankovní spojení: 

IČ : 66587280
DIČ: 
článek II. - předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a objednateli odevzdá v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo specifikované bodem 1 článku II. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení a podklady.  

1. Rozsah a obsah díla:

Dokumentace změny č. 2 Územního plánu Uničov
Dokumentace změny č. 2 Územního plánu bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rozsahu vyhlášky č 500/2006 Sb a dle zadání pořizovatele. Seznam dílčích změn, které budou provedeny je přílohou č.1 smlouvy o dílo. Dokumentace bude odevzdána ve dvou vyhotoveních návrhu pro projednání, čtyřech vyhotoveních čistopisu a čtyřech vyhotoveních úplného znění. Digitálně bude dokumentace odevzdána na CD.

článek III. - termíny plnění

Návrh změny č.2 Územního plánu Uničov pro sloučené jednání bude předán objednateli do 60 dnů od uzavření smlouvy. Čistopis změny včetně úplného znění bude předán do 45 dní od pokynu objednatele.
článek IV. - spolupůsobení a podklady objednatele

 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli toto spolupůsobení:

1. Územní rozhodnutí a stavební povolení související se změnou územního plánu. 
článek V. cena díla

Cena prací, které jsou předmětem této smlouvy, se sjednává ve smyslu § 2610 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a na základě honorářového řádu České komory architektů. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na posouzení záměru z hlediska vlivu na životní prostředí a případné hlukové studie.
Cena díla:

Návrh změny územního plánu pro pořízení zkráceným způsobem:                             

Cena: …………………………………………………………….

98 000,- Kč
Cena vč. DPH 21%.....................................................…………

118 580,- Kč

Úplné znění územního plánu:

Cena:………………………………………………….......……..

115 000,- Kč

Cena vč. DPH 21%.....................................................................
 
139 150,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:…………………..………………………………………

213 000,- Kč

Celkem vč. DPH 21%..................................................................   
257 730,- Kč

článek VI. - platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. Faktura je splatná do 15 kalendářních dní od obdržení objednatelem. Úhrada bude provedena formou platebního příkazu. 

článek VII. - odpovědnost za vady, záruka 

Dokumentace bude převzata pouze bez vad a nedodělků. Dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které mají části díla v době jejich odevzdání objednateli. V případě vady díla se zhotovitel zavazuje provést bezplatné odstranění vady díla. 

článek VIII. - změna smlouvy

Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících v případech, změní li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele rozhodné pro celkové pojetí práce. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností součinnosti, dohodnutých v této smlouvě. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny.
článek IX. - všeobecná ujednání
1. Výchozí podklady a zpracované autorské originály zůstávají v archivu zhotovitele.

2. Zhotovitel má právo používat a jinak nakládat s informacemi které získal nebo sám vytvořil v souvislosti se zhotovením díla podle této smlouvy včetně díla samotného.

3. Zhotovitel je vázán tímto návrhem smlouvy do doby 30 dnů od doručení objednateli.

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, odpadne-li pro něj potřeba díla, v tom případě je povinen uhradit dosud provedené práce odpovídající podílu ze sjednané ceny.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.

Objednatel :
...................................................                                        V Uničově dne…..................2022  

Mgr. Radek Vincour
Zhotovitel :



.....................................................

                             V Brně dne……….…... 2022
Ing. arch. Vojtěch Mencl 
	Příloha č.1 – seznam dílčích změn Dokumentace změny č. 2 Územního plánu Uničov
Z1) Mediagate s.r.o. Brno a Invest Uničov s.r.o. Brno 

Společnosti jsou vlastníky pozemků v areálu bývalého cukrovaru. Dle územního plánu města je pro rozhodování v daném území podkladem územní studie. Územní studie byla zpracována v roce 2021 a projednána v radě města dne 25. 1. 2022. Územní studie v převážné míře respektuje územní plán města, rozdíly jsou ve vymezení ploch pro občanskou vybavenost, zeleň a plochy smíšené obytné městské. V územním plánu je dále pro plochu občanské vybavenosti stanoven limit zastavěné plochy budov do max. 500 m2, v územní studii jsou navrženy stavby občanské vybavenosti s větší zastavěnou plochou budov. Územní studie je územně plánovacím podkladem pro zpracování změny územního plánu. 

Z2) UNIVIT s.r.o. Olomouc 

Z důvodu přesunu výroby veterinárních léčiv do Olomouce se společnost rozhodla ukončit výrobu v areálu na ulici Sadová v Uničově, všechny budovy a komín odstranit a na místě areálu vybudovat bytový dům se zázemím. Společnost si nechala zpracovat studii bytového domu Ing. arch. Obenausem. Území se nachází v blízkosti středu města, stávajících nákupních center, městského parku, stávající obytné zástavby. Z důvodu příznivé polohy a potřeb obyvatel města je v lokalitě navržen nižší bariérový dům, který by směrem k jihovýchodu vytvořil klidné rekreační předpolí pro budoucí obyvatele. Dům by se uzavřel směrem ke kulturnímu zařízení města se zahradou a ke komerčním zařízením s kapacitními parkovišti. Předpokládaný bytový dům by měl polozapuštěnou podnož s garážemi a celkem 3 nadzemní ustupující podlaží pro bydlení. V rámci výstavby bytového domu by došlo k propojení komunikací pomocí smíšené stezky pro pěší a cyklisty a záměr by tak pomohl zlepšit podmínky pro účastníky nemotorové dopravy. Dle studie návrh bytového domu zohledňuje další záměry v okolí a nebrání jejich realizaci. Ve stávajícím územním plánu je pozemek parc. č. st. 587 k. ú. Uničov (areál společnosti) zařazen do ploch VS - plochy smíšené výrobní. 

Společnost žádá o zařazení pozemku parc.č. st. 587 k. ú. Uničov do ploch BH - bydlení 
v bytových domech. 

Z3) Město Uničov 

 Úřad územního plánování navrhuje zúžit koridor WT2 veřejně prospěšné stavby - připojení skupinového vodovodu Mohelnice na skupinový vodovod Litovel dle územní studie vodovodu. Koridor je definován v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako veřejně prospěšná stavba a svým vymezením zasahuje do zastavitelných ploch v katastrálním území Benkov u Střelic a Střelice u Litovle. Dle územní studie Olomouckého kraje je trasa vodovodu zpřesněna a navržena mimo zastavitelné plochy, proto je možné koridor zúžit. 

Z4) Stavební firma Vymětal s.r.o.

Stavební firma je vlastníkem pozemků parc. č. 1928/1, 1928/6, 1939/7, 1939/24, 1939/11 v obci Uničov, katastrální území Uničov. Jedná se o pozemky v okrajové části města po levé straně komunikace za čerpací stanicí PHM. Dle platného územního plánu jsou pozemky zařazeny do funkčních ploch VL - výroba a skladování, lehký průmysl a OM - občanské vybavení, komerční zařízení. Žadatel navrhuje pozemky zařadit do funkční plochy VS - plochy smíšené, výrobní. Důvodem je plánovaná výstavba multifunkčních objektů. 

Z5) Pospíšil Petr, Gen. Svobody 1217, 783 91 Uničov 

Žadatel je vlastníkem pozemků parc. č. st. 3, 39/2, 1108 v obci Uničov, katastrální území Benkov u Střelic. Jedná se o původní zemědělskou usedlost č. p. 2, kterou tvoří v přední části obytná část, na ni navazuje hospodářská část a stodola. Dle platného územního plánu jsou pozemky zařazeny do ploch BV - bydlení v rodinných domech venkovských. Žadatel navrhuje zařadit pozemky do ploch SV - plochy smíšené obytné. Důvodem je vybudování min. 4 bytových jednotek v hospodářské části původní usedlosti. 
Z6) Město Uničov

 úřad územního plánování navrhuje upravit rozsah území územní studie S1 a regulativa územního plánu v lokalitě sídliště Gen. Svobody v Uničově dle územní studie lokality S1, zpracované společností ASET studio s.r.o. Olomouc.  Studie byla projednána v radě města 25. 1. 2022. 

Z7) Město Uničov

Město Uničov navrhuje změnu funkčního využití pozemků parc.č. 358/2, 359, 2599/1 
v katastrálním území Uničov z plochy OM - plochy občanského vybavení, komerční zařízení do plochy SC - plochy smíšené obytné centrum města. Plochy smíšené obytné centra města jsou vymezeny v městské památkové zóně a zahrnují pozemky staveb pro bydlení, pozemky občanského vybavení, včetně související dopravní a technické infrastruktury. Zařazením pozemků do ploch smíšených obytných se rozšíří možnosti budoucího využití pozemků.

Z8) David Petřík 

Změna funkčního zařazení pozemku parc. č. st. 90 zast. plocha a nádvoří k. ú. Brníčko z plochy sportu a rekreace do ploch pro občanskou vybavenost. 



	Z9)  Přikrylová

Zařazení pozemků parc. č. 289 a st.396 k.ú. Uničov do ploch BI (bydlení v rodinných domech městských a příměstských) dle pokynu pořizovatele a regulativů architekta. 

Z10) Stromořadí 421, Uničov

Úprava regulativu plochy VS – výroby a skladování – přípustné využití – ubytovny zaměstnanců a nájemní byty pro zaměstnance


Z11) Město Uničov

Změna části cca 1200m2 pozemku p.č. 192/2 k.ú. Dolní Sukolom z PV – plochy veřejných prostranství do ploch BV – bydlení venkovského typu. Navázat na stávající linii zástavby.




