

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)
(dále také jen „SOD“ či „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/3311/0222

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Vlčkovice v Podkrkonoší**

Sídlo: Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

Zastoupený: Bohuslava Volfová, starostka obce

IČ: 00278459

DIČ: CZ00278459

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4691765309/0800

Kontaktní osoba: Bohuslava Volfová

Telefon +420 499 392 126/+420 724 180 063

E-mail: starosta@vlckovice.cz

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**

Sídlo: Rosice 151, Pardubice, 533 53

Žápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 2435

Zastoupený: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva

IČ: 46506934

DIČ: CZ46506934

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

Stavbyvedoucí: Zdeněk Skořepa

Telefon +420 725 541 447

E-mail: zdenek.skorepa@kvis.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem díla dle této SoD je kompletní provedení prací na zakázce „**Obec Vlčkovice – oprava povrchů místních komunikací**“ dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD a tvoří jeho přílohu č.1 (dále jen „rozpočet“). Předmětem díla jsou i všechny dodávky a práce související s realizací díla (doprava a manipulace s materiálem, úklid, likvidace odpadů, atd.) (dále jen „dílo“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za níže ujednaných podmínek Dílo. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a uhradit za níže ujednaných podmínek Zhotoviteli jeho cenu.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín plnění předmětu této smlouvy je následující:

zahájení díla: **27.6.2022**

ukončení díla: **21.8.2022**

Zdanitelné plnění vzniká dnem předání díla bez vad a nedodělků.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným provedením veřejné zakázky:

Cena bez DPH	1 394 214,00 Kč
21% DPH	292 784,94 Kč
Cena včetně DPH	1 686 998,94 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Finanční plnění bude probíhat následovně:

Platby budou prováděny za provedené práce předmětu plnění veřejné zakázky na základě faktur se splatností 30 kalendářních dní. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období (v položkách dle rozpočtu) a dílčí doklad o předání a převzetí. Po dokončení a předání celého díla bude provedeno závěrečné vyúčtování.

- 5.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

- 5.3. Odběratel potvrzuje, že si od zhotovitele objednává stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a že si je vědom toho, že zhotovitelem budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1. V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodloužení.

6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou Ceny díla dle odst. 5.1. této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5%, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Zhotovitel převezme od objednatele pracoviště v termínu, který předem dohodne s objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození již provedených prací či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu, nebo uhradit.
- 7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.3. Jakékoliv vícepráce, které vzniknou při provádění díla je zhotovitel povinen ocenit a po bezodkladném odsouhlasení ceny víceprací objednatelem provést tak, aby bylo dílo dokončeno v požadované kvalitě a dohodnutém termínu. V případě neodsouhlasení ceny víceprací objednatelem není zhotovitel povinen tyto vícepráce provést.
- 8.4. Vyúčtování dokončeného díla bude provedeno na základě skutečně provedených prací dle položek nabídkového rozpočtu. Neprovedené práce budou odečteny jako méněpráce a nebudou účtovány.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. O předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho jednotlivých částí bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
- 9.2. Vlastnické právo k protokolárně předanému dílu vzniká dnem vyrovnání všech finančních pohledávek dle této smlouvy. Do této doby je dílo ve vlastnictví zhotovitele.

10. ZÁRUKY


- 10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **60 měsíců**.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud ji uznává, musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, nevyžaduje-li to technologický provedení opravy např. pro nevhodné klimatické podmínky. Současně zhotovitel písemně sdělí, do kterého termínu vady odstraní.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne **19. 07. 2022**
za objednatele:


OBEC ①
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
.....544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
Bohuslava Volfová
Starostka obce
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

V Pardubicích, dne ...
za zhotovitele:

(B)

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: C746506934
Tel.: 466 822 640

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_varB
Stavba: Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 394 214,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 394 214,00	292 784,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 686 998,94
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL varB

Stavba: Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Místo: Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 394 214,00	1 686 998,94
01	Stoka A úsek 0,218 - 0,5251 stavebniny - ČOV	394 299,04	477 101,84
02	Stoka C úsek 0,0190 - 0,132 + vod. přípojka čp. 254 pravá za odpočívadlem	259 339,36	313 800,63
03	Stoka F úsek 0,0081 - 0,0858 za statkem směr poldr	142 463,80	172 381,20
04	Stoka G úsek 0,0093 - 0,0693 naproti hasičárně	192 533,84	232 965,95
05	Stoka A úsek 2,5258 - 2,8785 vrt	405 577,96	490 749,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

01 - Stoka A úsek 0,218 - 0,5251 stavebniny - ČOV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

394 299,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	394 299,04	21,00%	82 802,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

477 101,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

01 - Stoka A úsek 0,218 - 0,5251 stavebniny - ČOV

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 299,04

HSV - Práce a dodávky HSV

394 299,04

1 - Zemní práce

42 994,00

5 - Komunikace pozemní

323 376,30

997 - Přesun sutě

27 928,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

01 - Stoka A úsek 0,218 - 0,5251 stavebniny - ČOV

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							394 299,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				394 299,04
D	1		Zemní práce				42 994,00
1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 074,850	40,00	42 994,00
D	5		Komunikace pozemní				323 376,30
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	522,070	290,00	151 400,30
	W		Místní komunikace				
	W		307,1*3,5-552,78		522,070		
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 074,850	24,00	25 796,40
	W		Místní komunikace				
	W		307,1*3,5		1 074,850		
4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	522,070	20,00	10 441,40
	W		Místní komunikace				
	W		307,1*3,5-552,78		522,070		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	522,070	260,00	135 738,20
	W		Místní komunikace				
	W		307,1*3,5-552,78		522,070		
D	997		Přesun sutě				27 928,74
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	137,580	9,00	1 238,22
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	137,580	50,00	6 879,00
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 926,120	1,00	1 926,12
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	137,580	130,00	17 885,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

02 - Stoka C úsek 0,0190 - 0,132 + vod. přípojka čp. 254 pravá za odpočívadlem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 339,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 339,36	21,00%	54 461,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 800,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

02 - Stoka C úsek 0,0190 - 0,132 + vod. přípojka čp. 254 pravá za odpočívadlem

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 339,36

HSV - Práce a dodávky HSV

259 339,36

1 - Zemní práce

26 600,00

5 - Komunikace pozemní

215 460,00

997 - Přesun sutě

17 279,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

02 - Stoka C úsek 0,0190 - 0,132 + vod. přípojka čp. 254 pravá za odpočívadlem

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

259 339,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				259 339,36
D	1		Zemní práce				26 600,00
1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	665,000	40,00	26 600,00
D	5		Komunikace pozemní				215 460,00
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	350,000	290,00	101 500,00
	W		Místní komunikace				
	W		175*3,8-315		350,000		
3	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	665,000	24,00	15 960,00
	W		Místní komunikace				
	W		175*3,8		665,000		
4	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	350,000	20,00	7 000,00
	W		Místní komunikace				
	W		175*3,8-315		350,000		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	350,000	260,00	91 000,00
	W		Místní komunikace				
	W		175*3,8-315		350,000		
D	997		Přesun sutě				17 279,36
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	85,120	9,00	766,08
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,120	50,00	4 256,00
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 191,680	1,00	1 191,68
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	85,120	130,00	11 065,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

03 - Stoka F úsek 0,0081 - 0,0858 za statkem směr poldr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 463,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 463,80	21,00%	29 917,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 381,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

03 - Stoka F úsek 0,0081 - 0,0858 za statkem směr poldr

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 463,80

HSV - Práce a dodávky HSV

142 463,80

1 - Zemní práce

14 280,00

5 - Komunikace pozemní

124 848,00

997 - Přesun sutě

3 335,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

03 - Stoka F úsek 0,0081 - 0,0858 za statkem směr poldr

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 463,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				142 463,80
D		1	Zemní práce				14 280,00
1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	357,000	40,00	14 280,00
D		5	Komunikace pozemní				124 848,00
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	204,000	290,00	59 160,00
	W		Místní komunikace				
	W		85*4,2-153		204,000		
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	357,000	24,00	8 568,00
	W		Místní komunikace				
	W		85*4,2		357,000		
4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	204,000	20,00	4 080,00
	W		Místní komunikace				
	W		85*4,2-153		204,000		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	204,000	260,00	53 040,00
	W		Místní komunikace				
	W		85*4,2-153		204,000		
D		997	Přesun sutě				3 335,80
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	45,696	9,00	411,26
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,696	50,00	2 284,80
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	639,744	1,00	639,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

04 - Stoka G úsek 0,0093 - 0,0693 naproti hasičárně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 533,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 533,84	21,00%	40 432,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

232 965,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

04 - Stoka G úsek 0,0093 - 0,0693 naproti hasičárně

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 533,84

HSV - Práce a dodávky HSV

192 533,84

1 - Zemní práce

15 400,00

5 - Komunikace pozemní

167 130,00

997 - Přesun sutě

10 003,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

04 - Stoka G úsek 0,0093 - 0,0693 naproti hasičárně

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 533,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 533,84
D	1		Zemní práce				15 400,00
1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	385,000	40,00	15 400,00
D	5		Komunikace pozemní				167 130,00
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	277,000	290,00	80 330,00
	W		Místní komunikace				
	W		385-108		277,000		
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	385,000	24,00	9 240,00
	W		Místní komunikace				
	W		385		385,000		
4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	277,000	20,00	5 540,00
	W		Místní komunikace				
	W		385-108		277,000		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	277,000	260,00	72 020,00
	W		Místní komunikace				
	W		385-108		277,000		
D	997		Přesun sutě				10 003,84
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	49,280	9,00	443,52
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	49,280	50,00	2 464,00
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	689,920	1,00	689,92
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	49,280	130,00	6 406,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

05 - Stoka A úsek 2,5258 - 2,8785 vrt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

405 577,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 577,96	21,00%	85 171,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

490 749,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

05 - Stoka A úsek 2,5258 - 2,8785 vrt

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

405 577,96

HSV - Práce a dodávky HSV

405 577,96

1 - Zemní práce

46 556,40

5 - Komunikace pozemní

329 492,34

997 - Přesun sutě

29 529,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů - místní komunikace Varianta B

Objekt:

05 - Stoka A úsek 2,5258 - 2,8785 vrt

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							405 577,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				405 577,96
D	1		Zemní práce				46 556,40
1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 163,910	40,00	46 556,40
D	5		Komunikace pozemní				329 492,34
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	529,050	290,00	153 424,50
	W		Místní komunikace				
	W		352,7*3,3-634,86		529,050		
3	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 163,910	24,00	27 933,84
	W		Místní komunikace				
	W		352,7*3,3		1 163,910		
4	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	529,050	20,00	10 581,00
	W		Místní komunikace				
	W		352,7*3,3-634,86		529,050		
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	529,050	260,00	137 553,00
	W		Místní komunikace				
	W		352,7*3,3-634,86		529,050		
D	997		Přesun sutě				29 529,22
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	148,980	9,00	1 340,82
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	148,980	50,00	7 449,00
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 372,000	1,00	1 372,00
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	148,980	130,00	19 367,40

