

# CENOVÁ NABÍDKA Č. CEDE/21-044-04

Objednatel: **Město Černošice**  
 [redacted] odbor investic  
 Karlštejnská 259  
 Černošice 252 28

Zhotovitel: **CEDE Studio, s.r.o**  
 Klimentská 1515/22, Praha 1, 110 00  
 DIČ: CZ26764822, IČ: 26764822

Název akce: **Rekonstrukce ZŠ Komenského – Černošice,  
-změna bytu v 1NP na učebnu, kabinet a zázemí**

Místo akce: **ZŠ Komenského, Černošice**

Projektový stupeň: **Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby  
 (jednostupňová dokumentace)**  
 (sloužící zároveň k získání stavebního povolení, k zadání stavby zhotoviteli a k provedení stavby, formálně dokumentace pro vydání společného povolení, dle §1d a přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb.)

## Rozsah prací:

1. Zajištění nezbytných průzkumů
2. zpracování projektové dokumentace stavebních úprav ve všech profesních částech (STAV, ZTI, UT/CHL, VZT, EL, EPS, ZOV, atd..) v podrobnosti pro realizaci stavby a zároveň sloužící pro získání stavebního povolení, zpracování projektu vnitřního vybavení, vč. vypracování slepého výkazu výměr stavby a kontrolního rozpočtu
3. inženýrská činnost spojená se zajištěním mapových podkladů správců sítí, předjednání a zajištění vyjádření zásadních DOSS (KHS, HZS, NIPI)
4. výkon autorského dozoru stavby

## Nabídková cena:

### 1. zajištění nezbytných průzkumů a podkladů:


a) ruční zaměření stávajícího stavu a prohlídka 5.000,- Kč

Nabídková cena průzkumů celkem: **5.000,- Kč**

### 2. projektová dokumentace:

a) Projektová dokumentace stavebních úprav

-A,B- průvodní a souhrnná TZ	10.000,- Kč
-C- koordinační situace	1.000,- Kč
-D1.1- stavební část	50.000,- Kč
-D1.2- statická část	5.000,- Kč
-D1.3- požárně-bezpečnostní řešení	20.000,- Kč
-D1.4- zdravotnicka (voda, kanalizace)	10.000,- Kč
-D1.4- vytápění, chlazení	10.000,- Kč
-D1.4- vzduchotechnika	10.000,- Kč
-D1.4- elektroinstalace silnoproudá	20.000,- Kč
-D1.4- elektroinstalace slaboproudá	10.000,- Kč
-interiér, vnitřní vybavení	20.000,- Kč



CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

-studie denního osvětlení	15.000,- Kč
-akustické posouzení a návrh akustických opatření	15.000,- Kč
-koordinace	5.000,- Kč
-tisk, kompletace	4.000,- Kč
b) Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	15.000,- Kč
<b>Nabídková cena dokumentace celkem:</b>	<b>220.000,- Kč</b>
<b>3. inženýrská činnost:</b>	<b>20.000,- Kč</b>
<b>4. výkon autorského dozoru stavby:</b>	<b>800,- Kč /hod</b>

#### Termíny zpracování:

Zajištění průzkumů:	1 týden
Projektová činnost – dokumentace (DSP+DPS):	10 týdnů
Projektová činnost - výkaz výměr:	1 týden od dokončení PD
Autorský dozor stavby:	průběžně v rámci stavby

#### Subdodavatelé, zpracovatelé dokumentace:

-HIP	CEDE Studio, s.r.o.,	[redacted]
-stavební část, koordinace	CEDE Studio, s.r.o.,	[redacted]
-vodovod, kanalizace	CEDE Studio, s.r.o.,	[redacted]
-VZT	CEDE Studio, s.r.o.,	[redacted]
-vytápění	CEDE Studio, s.r.o.,	[redacted]
-elektroinstalace	MPE s.r.o.,	[redacted]
-požární řešení	[redacted]	[redacted]
-VV	[redacted]	[redacted]

#### Nutné podklady:

Projektová dokumentace (digitální) stávajícího stavu objektu z archivu objednatele, ideálně včetně všech profesních částí, apod., digitální verze projektu šaten.

#### Poznámka:

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Naše společnost je pojištěna na částku 5.000.000,-Kč u Allianz pojišťovny.

Autorizovaná osoba: ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498

Počet paré odevzdávané projektové dokumentace: 6ks + digitální verze

V Praze dne: 22.6.2022

Ing. Martin Pekárek  
jednatel  
CEDE Studio, s.r.o.  
T: [redacted]  
M: [redacted]  
m. [redacted]



CEDE Studio, s.r.o.

Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1, ČR  
fakturační adresa: Mašineva 602/17, 132 00 Praha 8, ČR  
IČO: 26764822, DIČ: CZ26764822  
Zaps.v OR MS v Praze , odd C, vl.92182

CEDE Studio, s.r.o., Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město, ČR  
Tel: +420 222 241 222, Fax: +420 222 241 223, E-mail: info@cede-studio.cz C  
IČO: 26764822, DIČ: CZ26764822, Zaps. v OR u MS v Praze, odd. C, vl. 92182  
Účet: ČSOB a.s. Praha – Jeruzalémská, Číslo: 1830895880300

21-044 ZŠ Komenského  
Cenová nabídka  
22-118-ZS Komenskeho-Cernosice-nabidka-04.doc  
7.7.2022  
2/2