

# Smlouva o dílo

(dále také jako "SoD")

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), konkrétně podle ust. § 2586 a násl.

SoD č.:

## I. Smluvní strany

Objednatel : **Univerzita Karlova**  
Sídlo: **Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha**  
IČ: **00216208**

zastoupena: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty UK  
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Tatera s.r.o.**  
Sídlo: **Skloněná 921/7, Praha 9 – 190 00**  
IČ: **07828594**  
DIČ: **CZ 07828594**  
Zastoupen: **Ing. Lukáš Tatera – jednatel**

Číslo účtu: **1199071002/5500**

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(dále společně též jako "smluvní strany")

**uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato SoD, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této SoD.

## III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je realizace stavebních úprav „Úprava dispozice kancelářských prostor M-145, M166, M114, F037“. Práce spočívající viz. Příloha č. 1 této SoD CN.
2. Součástí předmětu díla jsou i práce v této SoD nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
3. Veškeré dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
4. Rozsah prací se řídí v první řadě projektovou dokumentací pro stavební povolení, v druhé řadě pak vyplněným výkazem výměr který je nedílnou součástí smlouvy viz. Příloha č.1 této SoD

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této SoD v termínu 90 dnů ode dne předání staveniště.
2. Dílo dle této SoD musí být hotové nejpozději na říjen/2022
3. Místo plnění dle SoD je Univerzita Karlova, Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Nové Město.

#### **V. Realizace díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, podle specifikace díla uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů k dílu, zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy atd.
2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno bez vad a nedodělků objednateli.
3. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo bude osvědčeno zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů, a to bez vad a nedodělků, které by bránily jeho řádnému užívání. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků, není objednatel povinen převzít. Vady a nedodělky nebrání užívání díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich vytknutí.
4. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.

#### **VI. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele:  
**• Celková cena bez DPH: 1 469 467,46,-Kč**
2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené na řádné provedení díla.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této SoD vyžadují předchozí dohodu obou smluvních stran formou písemného dodatku k této SoD.

#### **VII. Platební podmínky**

- 1 Zhotovitel bude uskutečňovat průběžnou fakturaci, a to až do výše 90% ceny díla dle předchozího článku této SoD. Průběžná (dílčí) fakturace bude před vystavením faktury vždy odsouhlasena oběma stranami. Fakturace se bude týkat jenom a pouze hotových ucelených celků výstavby.
3. Smluvní strany se dohodly, že zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné) bude fakturováno po odstranění vad a nedodělků
4. Splatnost faktur se sjednává na dobu 14 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této SoD, jestliže zhotovitel neplní termíny v této SoD stanovené.
6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním peněžního závazku vůči objednateli podle této SoD.
8. **Zhotovitel nepožaduje zálohu na provádění díla**

### **VIII.**

#### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob a nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této SoD.
2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané pracoviště (staveniště). Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady na provádění prací.
3. Veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této SoD v důsledku zavinění na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této SoD:
  - a) řádně přezkontroval a prověřil místní podmínky na staveništi,
  - b) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnou osobou objednatele a místním šetřením
  - c) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za dílo,
  - d) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této SoD.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této SoD, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku SoD výslovně uvedeny.
6. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají majetkem objednatele.
7. Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
8. Objednatel provádí kontrolu díla svým zástupcem a sleduje, zda je dílo prováděno v souladu s touto SoD. Neprodleně upozorňuje na nedostatky zjištěné v průběhu díla, a to zápisem do stavebního deníku a upozorněním při kontrolním dni. Zástupcem objednatele pro technický dozor je pověřen pan [REDACTED] (SB, MFF). Zhotovitel popř. umožní kontrolu díla i jiným objednatelům pověřeným osobám (projektant, architekt).
9. Zhotovitel je povinen průkazně a včas (tj. minimálně tři pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je zhotovitel povinen učinit buď písemně, nebo formou zápisu ve stavebním deníku. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, provede tak zhotovitel na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tato skutečnost bude považována za podstatné porušení smluvních povinností.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že po předchozím upozornění zástupce objednatele pro věci provozní, přeruší na jeho výzvu práce, které by mohly být příčinnou nevratného poškození či zničení předaných částí stavby. Přerušeni bude podmíněno zápisem do SD a budou telefonicky informovány obě strany.
11. Objednatel zajistí zhotoviteli vyklizení příslušných prostor, určených pro provádění díla, a bude v plném rozsahu zajišťovat součinnost se zhotovitelem za účelem řádného provedení díla.

## **IX.**

### **Staveniště a stavební deník**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací.
2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.
3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé strany s vymezením funkcí a pravomocí.
4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. VI. této SoD. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů a jiné záznamy ve stavebním deníku nejsou změnou této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, případně ode dne, kdy byly po předání díla odstraněny vady a nedodělky. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

## **X.**

### **Záruky, odpovědnost za vady a reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době, a dále za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu X. odst. 2. této smlouvy. Dále odpovídá zhotovitel za veškeré vady díla po uplynutí této doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Odpovědnost zhotovitele za vady, které dílo mělo v době jeho předání (i když se vada stane zjevnou až po této době), se řídí zákonem a činí 5 let ode dne předání díla objednateli. Záruční doba za dílo je sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Na předmět díla byla zpracována projektová dokumentace. Záruční lhůta se vztahuje pouze na předmět díla.
3. U dodávek strojních, technických a technologických zařízení zhotovitel poskytuje záruku na dobu stanovenou záručním listem výrobce. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby.
4. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady a nedodělky do 15 dnů po doručení písemné reklamace zhotoviteli. Tatáž lhůta platí pro odstranění vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, nebo oznámí-li před jeho uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému subjektu. Zhotovitel musí uhradit škodu (náklady) za opravy vady či nedodělku, pokud se prokáže,

že je oprávněná a vztahuje se na ní záruční doba, příp. se jedná o vadu, kterou dílo mělo již v době jeho předání objednateli.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této SoD, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od této SoD. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
2. Podstatným porušení SoD se rozumí:
  - a) nedodržení sjednaných dílčích termínů realizace díla,
  - b) nedodržování kvalitativních a technických norem při realizaci díla
  - c) porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 9 této Smlouvy.
3. Odstoupení od této SoD oznámí oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. XI. odst. 2 této SoD.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od této SoD po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od této SoD před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, kterou stanovila, tj. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
5. Odstoupením od této SoD zanikají práva a povinnosti smluvních stran z této SoD.

## **XII. Smluvní sankce**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností splnit včas předmět této SoD, tj. nedodrží-li termín stanovený v čl. IV. odst. 1 této SoD, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne v této části objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. V. odst. 1 této SoD, nebo nepředá-li všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V případě že, zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad či nedodělků podle čl. V. odst. 3 této SoD či lhůtu pro odstranění vad z odpovědnosti za vady či vad záručních podle čl. X. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Smluvní sankce sjednané touto SoD hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně, bez ohledu na její výši.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato SoD a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo dle občanského zákoníku, konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.
3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4. Tuto SoD lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této SoD předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
6. Tato SoD je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele


Příloha č. 2 – Platné pojištění odpovědnosti zhotovitele

Za objednatele:



Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 07. 2022

V Praze dne



Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.



## Položkový rozpočet

Zakázka: **2022/041ABC\_Úprava dispozice kancelářských prostor M-145, M166, M114, F037**

Místo **UK MFF\_Ke Karlovu 5**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**TATERA s.r.o.**

IČ: **07828594**

**Skloněná 921/7, Praha 9 - 190 00**

DIČ: **CZ07828594**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem**

dne

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

Zakázka: **2022/041a\_Úprava dispozice kancelářských prostor M-145**

Místo: **UK MFF\_Ke Karlovu 5**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**TATERA s.r.o.**

IČ: **07828594**

**Skloněná 921/7, Praha 9 - 190 00**

DIČ: **CZ07828594**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Popis rozpočtu: -

Provedení nové dispozice kancelářských prostor.

- Nová dispozice z k-ce SDK 2x opláštěná včetně izolace
- Nové omítky stěny/stropy včetně výztužné sítě a lepidla, provedení štukových omítek, výmlaba
- Provedení nivelační sítě na stávající povrch, pokládka Antistatické PVC chodba, standard PVC kanceláře
- Osazení dveřních výplní do ocel. zárubní 2ks, provedení nadsvětlení pomocí okenní výplně
- Montáž klimatizací na novou stěnu, včetně přesunu medií 2ks
- Provedení úpravy rozvodu elektro - zásuvky a osvětlení, dle nové dispozice, podružná revizní zpráva elektro
- Násřik otopných těles, včetně rozvodů, nátěr ocel. zárubní, přesklení okenních výplní

Provedení nové místnosti pro Elektronový Mikroskop .

- Nová dispozice z k-ce SDK 2x opláštěná včetně izolace - oddělené technické zázemí
- Nové omítky stěny/stropy včetně výztužné sítě a lepidla, provedení štukových omítek, výmlaba
- Provedení nivelační sítě na stávající povrch, pokládka Antistatické PVC
- Osazení dveřních výplní do ocel. zárubní 2ks, provedení nadsvětlení pomocí okenní výplně
- Montáž klimatizace dle požadovaného standardu
- Provedení úpravy rozvodu elektro - samostatné jištění, zásuvky a osvětlení, dle nové dispozice, podružná revizní zpráva elektro
- Násřik otopných těles, včetně rozvodů, nátěr ocel. zárubní, přesklení okenních výplní
- Provedení kazetového minerálního podhledu
- Napojení místnosti na rozvody tlakové kanalizace, vody a stlačeného vzduchu

Koncové dodávky realizace

a) Pokládka Antistatické podlahy, předpoklad provedení nivelační sítě

[https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-](https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCIInoQAvD_BwE)

[8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy\\_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCIInoQAvD\\_BwE](https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCIInoQAvD_BwE)

b) Dodávka osvětlení 8ks led panelům 300x1200 mm, zavěšené

<https://www.ledsviti.cz/stribrny-zavesny-led-panel-300-x-1200mm-45w-denni-bila/>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
728	Klimatizace	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

## A

S:	2022/041a_Úprava dispozice kancelářských prostor M-145
O:	UK MFF_Ke Karlovu 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	11254003.R00	Hrubý staveništní úklid během realizace <i>Plocha podlahy:80,6</i>	m2	80,60000	80,60000	
2	11554613R0xx	Zakrytí ploch před znečištěním folií, okna, podlahy	kpl.	1,40000		
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
3	342013221RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt',RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 60 <i>Příčky:(3,4+5+5,7+3,1+2,2+1,4)*3,2</i> <i>Otvory:-(0,9*2)*4</i>	m2	59,36000	66,56000 -7,20000	
4	342091051R00	Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm <i>Spojení příčky u stropu:3,4+5+5,7+3,1+2,2+1,4</i>	m	20,80000	20,80000	
5	342012221R30	Příplatek Příčka SDK provedení otvoru pro osazení, oblož. zárubně do š. 90cm	ks	4,00000		
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
6	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím <i>Pl. Stěny:(6,1*2+13*2+3*2)*3,2</i> <i>Opočty:-(0,8*2)*2+(1,3*2)*6</i>	m2	122,64000	141,44000 -18,80000	
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	122,64000		
8	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou <i>Odpočet mirkoskop:-6,75*4,7</i> <i>Pl. Strop:13*6,2-2</i>	m2	46,87500	-31,72500 78,60000	
9	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	46,87500		
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
10	632478896R00	Vysátí povrchu, před aplikací nivelační stěrky, drobné začištění	m2	80,60000		
11	632473106R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm, ODHAD - nemusí být aplikováno <i>Plocha podlahy:80,6</i>	m2	80,60000	80,60000	
Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, s použitím maltové směsi včetně finální omítky	m2	21,00000		
13	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80,90,100 x 197 x 11 cm 5	kus	5,00000	5,00000	
14	642200011RAC	Vybour. otvoru dveře zeď, tloušťky do 25 cm, příprava pro osazení zárubně <i>Vstup zvětšení:1</i>	kus	1,00000	1,00000	
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
15	941955001R00	Montáž/demontáž pomocného lešení do vř. 1,2 m	kpl	1,00000		
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
16	962200011RA0	Bourání příček z cihel pálených <i>Bour pl. příčka 3.6*3,2</i>	m2	11,52000	11,52000	
17	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	2,00000		
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1,00000		
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do, 10 m	soubor	1,00000		
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	soubor	1,00000		
21	979981101R00	Kontejner, komunální odpad s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	soubor	1,00000		
Díl:	714	<b>Izol akustické a protiotřesové</b>				

22	714141101R00	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, al. rošt nosný Mikroskop podhled::7*5 Chodba:1,5*3,2+3,4*1,3	kus	44,22000 35,00000 9,22000
23	714182011R00	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24, modul 60 x 60 cm (kazety) + 10%ztrat 44,21*1,1	m2	48,63100 48,63100
24	714183002R00	Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety Casa, tl. 15 mm + 20%ztrat 44,21*1,2	m2	53,05200 53,05200
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
25	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm, kuchyň, klimatizace	kpl	1,00000
26	721200001RX1	Příprava pro tlakovou kanalizaci, Mikroskop PPR 25 mm, včetně uchycení	m	14,00000
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
27	722171914R00	Částečná demontáž rozvodu vody, kuchyň + mikroskop	kpl	1,00000
Díl: 728		Klimatizace		
28	728115411R00	Přesun klimatizačních jednotek na stávkící stěnu, včetně připojení	ks	2,00000
29	728115411RX1	Mikroskop_Vnitřní kanálová jednotka Daikin FBA50A9, 5KW vč. montáže	ks	1,00000
30	728115411RX2	Mikroskop_Venkoní, jednotka Daikin RXM50R	ks	1,00000
31	728115411RX3	Mikroskop_Kabelový ovladač, prostorové čidlo	ks	1,00000
32	728115411RX4	Mikroskop_Cu potrubí, připojení, kompletační materiál	ks	1,00000
33	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	soubor	1,00000
Díl: 733		Rozvod potrubí		
34	722171914RX1	Provedení rozvodu stlačeného vzduchu, PPR20 + 30%kolena + uzávěr, přesun z 1NP	m	53,00000
35	722171914RX2	Vedení trasy přes podlaží a nosné stěny - průraz, pr. 40 mm přes stěny do 45cm	ks	3,00000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
36	766664121R00	Montáž dveří do oc. zárubeň, 1kř. š. do 1 m, vč. dodávky, montáž kování 100cm:3 80cm:2	kus	5,00000 3,00000 2,00000
37	766664121Rx2	Příplatek_Dodávka a montáž světlíku nad dveře, předpoklad plast. okno, 900x500mm, zasklení čirá	kus	4,00000
38	766624074R00	Přesklení okeních výplní, doplnění tmelem, do 1 m2 - nové tabule 0,7x0,9m	kus	10,00000
Díl: 776		Podlahy povlakové		
39	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, 1x vrstva, LINO	m2	80,60000
40	776570020RAx	Drobné lokální opravy podlahy	soubor	1,00000
41	776431010R00	Montáž podlahových soklíků plastových, včetně dodávky  Obvod místnosti: Kancelář1:5,7*2+3*2 Kancelář2:3,1*2+5*2 Chodba:1,5*2+3,4*2+3,1*2 Mikroskop:7*2+5*2 Tech.m.:2,1*2+1,4*5	m	84,80000 17,40000 16,20000 16,00000 24,00000 11,20000
42	776884581RAA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - Antistatické lino  Plocha místnosti: Chodba:1,5*3,2+3,4*1,3 Mikroskop::6,8*5	m2	43,22000 9,22000 34,00000
43	776888741RT3	Dodávka Homogenní podlaha Fatra, Elektrostatik 8001 + 15%ztratné Plocha+15% ZTRAT:43,22*1,2	m	51,86400 51,86400

		<a href="https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAIAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoClnoQAvD_BwE">https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAIAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoClnoQAvD_BwE</a>		
44	776521100R0x	Provedení propojení elektro - uzemění v místnosti	ks	6,00000
45	776416811RAA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - PVC , jednovrstvé Obvod místnosti: Kancelář1.6*3 Kancelář2.3,1*4,2	ks	31,02000 18,00000 13,02000
46	776521100R0x	Dodávka PVC Nofoflor Standard + 20%ztratné 31,02*1,2	ks	37,22400 37,22400
47	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m	soubor	1,00000
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>		
48	783321110R00	Nátěr článkových topení do pl. 1,5m2, nástřikem dvojnásobný syntetický, včetně rzvodů	ks	6,00000
49	783667815RAA	Nátěr syntetický ocelových zárubní dvojnásobný	ks	5,00000
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>		
50	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním Pl. Stěny:(6,1*2+13*2+3*2)*3,2 Opočty:(0,8*2)*2+(1,3*2)*6 Pl. Strop:13*6,2-2	m2	238,84000 141,44000 18,80000 78,60000
51	612451071R0x	Vyspravení povrchu vnitřních stěn a stropů, příprava pro malbu	soubor	1,00000
52	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Pl. Stěny:(6,1*2+13*2+3*2)*3,2 Opočty:-((0,8*2)*2+(1,3*2)*6) Pl. Strop:13*6,2-2 Příčky:(6,1+7+3,7+2,6+2,4)*2*3,2 Vyplnění otvoru ve zdivu 12,5mm 3,4*2,5 Otvory:-(0,8*2)*5*2	m2	333,26000 141,44000 -18,80000 78,60000 139,52000 8,50000 -16,00000
53	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	333,26000
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>		
54	210010312Rx1	Silnoproud - provedení rozvodu pro zásuvky, _Vedení v lišťách_Kancelář	soubor	1,00000
55	210010312Rx2	Silnoproud - provedení rozvodu pro zásuvky, _Vedení v lišťách_Mikroskop	soubor	1,00000
56	210010312Rx2	Silnoproud - provedení rozvodu pro světla, _Kanceláře+Mikroskop	soubor	1,00000
57	210017812RAA	Montáž osvětlení 600x600mm, ukotvení ke stropu, lanka	ks	10,00000
58	210010312Rx3	Dodávka osvětlení Led, Panel ECO1 Bali 60x60 10	ks	10,00000 10,00000
59	210010312Rx4	Kompletace, elektroinstalace ABB Time	soubor	1,00000
60	210010312Rx5	Revizní zpráva, Elektro-instalace - podružná	soubor	1,00000
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>		
61	005121028R	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000
62	005163522R0A	Koordinační činnost zhotovitele	soubor	1,00000
63	005121020R	Provozní vlivy - UK	Soubor	1,00000

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

Zakázka: **2022/041b\_Úprava kancelářských prostor M166, M114**

Místo: **UK MFF\_Ke Karlovu 5**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **TATERA s.r.o.** IČ: **07828594**  
**Skloněná 921/7, Praha 9 - 190 00** DIČ: **CZ07828594**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

### Cena celkem

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

### Položkový rozpočet

S:	2022/041b_Úprava kancelářských prostor M166, M114
O:	UK MFF_Ke Karlovu 5


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>						
1	11254003.R00	Hrubý stavební úklid během realizace M166:6,7*3,2 M114:7,2*3	m2	43,04000		
					21,44000	
					21,60000	
2	11554613R0xx	Zakrytí ploch před znečištěním folií, okna, podlahy	kpl.	1,20000		
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612471411R00	Zednické začištění uvolněných omítek do 10%, včetně odstranění Pl stěn i stropů: M166: Strop:6,7*3,2 Stěny:(6,7*2+3,2*2)*4,2 Odpočty:-(1,6*2+2) M114: Strop:7,2*3,1 Stěny:(3,1*2+7,2*2)*3,4 Odpočty:-(2,9*1,7-2)	m2	188,83000		
					21,44000	
					83,16000	
					-5,20000	
					22,32000	
					70,04000	
					-2,93000	
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Pl stěn i stropů: M166+114: Stěny 35	m2	35,00000		
					35,00000	
5	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm Pl stěn i stropů: M116+114: Strop:3,2*6,3*2*1,05	m2	42,33600		
					42,33600	
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
6	632478896R00	Vysátí povrchu, před aplikací nivelační stěrky, drobné začištění Pl. podlah: M166:3,2*6,7 M114:7,2*3	m2	43,04000		
					21,44000	
					21,60000	
<b>Díl: 64</b>						
<b>Výplně otvorů</b>						
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, s použitím maltové směsi včetně finální omítky	m2	19,60000		
8	642101011RA0	Drobná oprava okna, nátěr spodních křidel, oprava ostění, parapety M186:1	kus	1,00000		
					1,00000	
9	642200011RAA	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zeď tloušťky 15 cm M166:1	kus	1,00000		
					1,00000	
10	642103011RA0	Zazdění okenního otvoru do 2,5 m2, YTONG tl. 15 cm, vč. omítky M166:1	kus	1,00000		
					1,00000	
<b>Díl: 94</b>						
<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
11	941955001R00	Montáž/demontáž pomocného lešení do vř. 1,2 m	kpl	1,00000		
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
12	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2, pro zpětné použití Dveře 166 Zpětné použití:1	m2	1,00000		
					1,00000	
<b>Díl: 99</b>						
<b>Stavební přesun hmot</b>						
13	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	%	0,20000		



14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do, 10 m	%	0,20000
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	%	0,20000
16	979981101R00	Kontejner, komunální odpad s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	%	0,20000
Díl: 721		<b>Vnitřní kanalizace</b>		
17	72133181.R00	Částečná demontáž kan. rozvodu, kuchyňka, přesunutí, zapravení M166 - vedle: 1	kpl	1,00000 1,00000
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>		
18	722171914R00	Částečná demontáž rozvodu vody, ,kuchyňka, přesunutí, zapravení M166 - vedle: 1	kpl	1,00000 1,00000
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>		
19	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm, Stavající dveře včetně zárubně	kus	1,00000
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové</b>		
20	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, 1x vrstva M166:3,2*6,7	m2	21,44000 21,44000
21	776570020RAx	Drobné lokální opravy podlahy	soubor	0,50000
22	776431010R00	Montáž podlahových soklíků plastových, včetně dodávky M166 obvod:3,2*2+6,7*2 M114 obvod:7,2*2+3*2	m	40,20000 19,80000 20,40000
23	776884581RAA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - Koberec M166:3,2*6,7	m2	21,44000 21,44000
24	776888741RT3	Dodávka koberce Traffic zátěžové, Fatra M166:3,2*6,7*1,2	m	25,72800 25,72800
25	776524871RAA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - PVC , jednovrstvé M114:7,2*3	m2	21,60000 21,60000
26	776983321R0x	Dodávka PVC Nofoflor Standard + 20%ztratné M114:7,2*3*1,2	ks	25,92000 25,92000
27	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	soubor	1,00000
Díl: 784		<b>Malby</b>		
28	612451071R0x	Vyspravení povrchu vnitřních stěn a stropů, příprava pro malbu	soubor	1,00000
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Pl stěn i stropů: M166: Strop:3,2*6,7 Stěny:(6,7*2+3,2*2)*4,4 Odpočty -(1,6*2+2) M114: Strop:7,2*3,1 Stěny:(3,1*2+7,2*2)*3,4 Odpočty -(2,9*1,7-2)	m2	192,79000 21,44000 87,12000 -5,20000 22,32000 70,04000 -2,93000
30	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	192,79000
Díl: M21		<b>Elektromontáže</b>		
31	210010312Rx2	Sílnoproud - drobné změny, dispozice elektro	soubor	3,00000
32	210010312Rx4	Kompletace, elektroinstalace ABB Time	soubor	1,80000
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>		
33	005121028R	Mimostaveništní doprava modrá zona	soubor	1,00000
34	005163522R0A	Koordináční činnost zhotovitele	soubor	1,00000
35	005121020R	Provozní vlivy - UK	Soubor	1,00000

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání

A large, solid blue rectangular box that spans most of the width of the page. It is positioned directly below the text 'Poznámky uchazeče k zadání'. The box is empty, suggesting it is a placeholder for information that has been redacted or is yet to be entered.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **2022/041c\_Úprava dispozice kancelářských prostor F037**

Místo: **UK MFF\_Ke Karlovu 5**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**TATERA s.r.o.**

IČ: **07828594**

Skloněná 921/7, Praha 9 - 190 00

DIČ: **CZ07828594**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Provedení nové dispozice kancelářských prostor.

- Nová dispozice z k-ce SDK 2x opláštěná včetně izolace, jeden záklop vyztužení z OSB - strana kancelář 1
- Drobné opravy omítek a výmalba ve všech dotčených prostorách

Nová dispozice Kancelář č.1

- stržení stávajícího linolea, pokládka Antistatické PVC

[https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy\\_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCInoQAvD\\_BwE](https://www.podlahyalfa.cz/p/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCInoQAvD_BwE)

AvD\_BwE

- provedení rozvodu vody a tlakové kanalizace PPR25 do rohu místnosti
- drobné dispoziční změny zásuvek a vypínačů
- odstranění kamenného parapetu včetně začištění
- provedení průrazu přes zeď tl. 65cm, pr. do 120mm - jádrové vrtání včetně začištění
- výměna osvětlení přisazené

Nová dispozice kancelář č.2

- provedení demontáže atyp. dveří vč. zárubně, osazení do nového otvoru
- přesun silového kabelu včetně napojení a prodloužení
- drobné dispoziční změny zásuvek a vypínačů

Cenová nabídka NEOBSAHUJE\_Rozdělení klimatizačních jednotek

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	2022/041c_Úprava dispozice kancelářských prostor F037
O:	UK MFF_Ke Karlovu 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>						
<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	11254003.R00	Hrubý staveništní úklid během realizace Plocha podlahy F037:5,8*5,8+6*3,1	m2	52,24000	52,24000	
2	11554613R0xx	Zakrytí ploch před znečištěním folií, okna, podlahy	kpl.	3,00000		
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
3	342013221RT1	Příčka SDK tl.100mm, ocel. kce, 2x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 60 F037:6*4,3	m2	25,80000	25,80000	
4	342012221R30	Příplatek Příčka SDK výztužná vrstva OSB tl. 12 mm, - první záklop F037 Kancelář č 1.6*4,3	ks	25,80000	25,80000	
5	342091051R00	Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm Spojení příčky u stropu 6*2	m	12,00000	12,00000	
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
6	611100011RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem štukových, oprava z 10 % Plocha podlahy F037:5,8*5,8+6*3,1	m2	52,24000	52,24000	
7	612100031RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových, oprava z 10 % Stěny F037 (5,8*2+5,8*2+6*2+3,1*2)*4,3 Odpočty: Dveře okna: -(1,8*1+1,5*2,7*2+1,2*2,7*2)	m2	161,64000	178,02000	
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	20,00000		
9	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	12,00000		
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
10	632478896R00	Vysátí povrchu, před pokládkou podlah, drobné začištění F037 Kancelář č 1.2,4*5,8	m2	13,92000	13,92000	
<b>Díl: 64</b>						
<b>Výplně otvorů</b>						
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, s použitím maltové směsi včetně finální omítky	m2	10,50000		
12	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4 m2, zpětné použití zárubně 120 x 270 x 11 cm F037 Kancelář č 2:1	kus	1,00000	1,00000	
13	642200011RAC	Vybour. otvoru dveře zeď, tloušťky do 25 cm, Zpětné použití F037 Kancelář č 2:1	kus	1,00000	1,00000	
<b>Díl: 94</b>						
<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
14	941955001R00	Montáž/demontáž pomocného lešení do vs. 1,2 m	kpl	1,00000		
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
15	968092001R00	Bourání parapetů kamenných š. do 30 cm tl.10 cm Kancelář1.1,7	m	1,70000	1,70000	
16	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm F037Kancelář2.2*3	m2	6,00000	6,00000	
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
17	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm Kancelář1.0,7+0,15	m	0,85000	0,85000	
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
18	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1,00000		
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do, 10 m	soubor	0,30000		

20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	soubor	0,30000
21	979981101R00	Kontejner, komunální odpad s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	soubor	0,30000
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>		
22	721200001RX1	Příprava pro tlakovou kanalizaci, PPR 25 mm, včetně uchycení F037 Kancelář č.2/Kancelář č.1:6	m	6,00000 6,00000
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>		
23	722171914R00	Částečná demontáž rozvodu vody, vyvedení ST voda do kancelář 1, vč. začištění F037 Kancelář č.2/Kancelář č.1:1	kpl	1,00000 1,00000
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
24	766664121R00	Montáž dveří do oc. zárubeň, 1kř. š. do 1 m, Zpětné použití	kus	1,00000
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>		
25	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, 1x vrstva, LINO F037 Kancelář č.1:2,4*5,8	m2	13,92000 13,92000
26	776570020RAx	Drobné lokální opravy podlahy	soubor	1,00000
27	776431010R00	Montáž podlahových soklíků plastových, včetně dodávky  Obvod místnosti F037 Kancelář č.1:2,4*2+5,8*2	m	16,40000 16,40000
28	776884581RAA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - Antistatické lino F037 Kancelář č.1 plocha:2,4*5,8	m2	13,92000 13,92000
29	776888741RT3	Dodávka Homogenní podlaha Fatra, Elektrostatik 8001 + 15%ztratné Plocha+15% ZTRAT:13,92*1,15 <a href="https://www.podlahyalfa.cz/pi/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCInoQAvD_BwE">https://www.podlahyalfa.cz/pi/5511/homogenni-podlaha-elektrostatik-8001?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3PcF7bBvTb2Ab3wp1HqOdFy_rXbG73V3ObP4pkIPR61trMjrEAB85xoCInoQAvD_BwE</a>	m	16,00800 16,00800
30	776521100R0x	Provedení propojení elektro - uzemění v místnosti	ks	2,00000
31	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	soubor	1,00000
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>		
32	612451071R0x	Vyspravení povrchu vnitřních stěn a stropů, příprava pro malbu	soubor	1,00000
33	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x F037 Kancelář č.1 strop:2,4*5,8 stěny:(2,4*2+5,8*2)*4,3 F037 Kancelář č.2:6*3,1+2,4*5,8 stěny:(2,4*2+5,8*2)*4,3+(6*2+3,1*2)*4,3 Odpočty: Dveře okna:-(1,8*1+1,5*2,7*2+1,2*2,7*2)	m2	249,36000 13,92000 70,52000 32,52000 148,78000 -16,38000
34	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	249,36000
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		
35	210010312Rx1	Silnoproud - provedení rozvodu pro zásuvky, světla_Vedení v lištách_Kancelář1	soubor	1,00000
36	210010312Rx2	Silnoproud - provedení rozvodu pro zásuvky, světla_Vedení v lištách_Kancelář2 - silový kabel	soubor	1,00000
37	210017812RAA	Montáž osvětlení 600x600mm, ukotvení ke stropu	ks	3,00000
38	210010312Rx3	Dodávka osvětlení Led, Panel ECO1 Bali 60x60 Kancelář1:3	ks	3,00000 3,00000
39	210010312Rx4	Kompletace, elektroinstalace ABB Time	soubor	1,00000
40	210010312Rx5	Revizní zpráva, Elektro-instalace - podružná	soubor	1,00000
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		
41	005121028R	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000
42	005163522R0A	Koordinační činnost zhotovitele	soubor	1,00000
43	005121020R	Provozní vlivy - UK	Soubor	1,00000

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání





**Údaje o osobách**

<b>Pojistitel:</b>	UNIQA Pojišťovna, a.s.
IČO	49240480
Adresa:	Evropská 136, 160 12 Praha 6
<b>Pojistník/pojištěný</b>	Tatera s.r.o.
IČO/RČ	07828594
Adresa:	Skloněná 921/7 Praha 19000
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████@██████████.cz
	Pojistník je zároveň pojištěným.
Pojištěný pro:	(B) Pojištění odpovědnosti
<b>Oprávněná osoba:</b>	Není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě níže ujednáno jinak, oprávněnou osobou je pojištěný.

**B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI****Doplňkové informace**

Rozsah činností:	Všechny činnosti dle oprávnění
Pojištěné činnosti:	Činnosti pojištěného dle platných oprávnění
Rozhodná činnost:	A12K Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Riziková skupina:	5/ Skupina C
Vyloučené činnosti:	
Zvláštní ujednání:	
Základna výpočtu:	Roční čistý obrat

**Základní pojištění odpovědnosti**

dle čl. 4 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: kompletní rozsah základního pojištění odpovědnosti – viz Informační list

Základní pojištění – pojistná nebezpečí	Územní platnost	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmym nemajetkové, duševních útrap a újmy na živém	ČR			
Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešování věci				
Následná finanční škoda				
Náklady právní ochrany				
Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka pojištěného				
Úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění				
Odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku				
Provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje				
Škoda, újma vzniklá učni, žáku, studentu při praktickém vyučování				
Škoda na podzemním a nadzemním vedení				
Škoda způsobená při pastvě zvířaty				
Škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka				
Ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace				
Odpovědnost za pomocníka				
Retroaktivní krytí				

**ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Základní pojištění odpovědnosti**

\* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

**Dodatková pojištění odpovědnosti**

dle čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: detailní rozsah níže uvedených dodatkových pojištění - dle jednotlivých bodů čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí	Územní platnost	Sublimit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Vada výrobku (čl.5 bod 1)	ČR			
Věci užívané a převzaté (čl.5 bod 5) - včetně vozidel a strojů	ČR			
Finanční škody (čl.5 bod 6)	ČR			

**ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Dodatková pojištění odpovědnosti**

\* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

## Rekapitulace pojistného

Pojistné nebezpečí			Roční pojistné
Základní pojištění odpovědnosti			
Dodatková pojištění odpovědnosti			
<b>ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM</b>			
Celková sleva			
<b>ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM po slevě</b>			
Lhůtní pojistné - ročně			
Trvání pojištění	Počátek pojištění	Konec pojištění	Aut. prodloužení
S automatickým prodloužením	09.02.2021	09.02.2022	Ano
Způsob placení pojistného	Číslo účtu / SIPO	Kód banky	Variabilní symbol
Příkaz k úhradě			2932843542
První platba			Příkaz k úhradě
Oprávnění k činnosti			
Výpis z obchodního rejstříku			
Přílohy			
Všeobecné pojistné podmínky – Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/20			

**Zvláštní smluvní ujednání**

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1 %, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15.

Souhlas s oslovením k provedení indexace pojistných částek:

Ne

**Prohlášení pojistníka a pojištěného/ných**

Potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím se všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy:

- VPP UCZ/15 - Všeobecné pojistné podmínky – obecná část
- UCZ/Odp/20 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti - zvláštní část
- UCZ/Odp-P/20 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby - zvláštní část

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmkoliv vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embargo vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zajistné smlouvy.

Je-li v tomto Návrhu uvedena jako kontaktní údaj e-mailová adresa potvrzuji, že tato adresa je má kontaktní emailová adresa a mám k elektronické poště doručované na tuto e-mailovou adresu přístup. Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zasláním veškeré dokumentace k pojistné smlouvě, sjednávaným pojištěním a připojištěním (včetně pojistky) na emailovou adresu uvedenou v tomto Návrhu a zavazuji se v případě změny kontaktní emailové adresy tuto změnu neprodleně oznámit pojistiteli.

**Pojišťovací zprostředkovatel**

Jméno, příjmení (název)	Osobní číslo	Telefon	Podíl na první provizi	Podíl na následné provizi
1. RB Kraner Jakub				
E-mail				

**Číslo Záznamu z jednání**

994010726787

**Zdůvodnění rozdílu od rady/doporučení**

dle přání


Tato pojistná smlouva č. 2932843542 má 5 stran pojistné smlouvy a 0 stran příloh (viz výše)

**Podpisy smluvních stran**

Datum	Hodina	Místo
08.02.2021	13:02	PRAGA

Podpis osoby oprávněné jednat za UNIQA Pojišťovna a.s.

Podpis pojistníka / osoby oprávněné jednat za pojistníka



Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše uvedená. (neplatí pro pojištění odpovědnosti)