
PŘÍLOHA Č. 6

Dílčí činnosti/výstupy počet hodin částka suma za téma vklad suma za téma náklady celkem ČGS vklad suma za téma

Zakryté  a odkryté geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 x x x x

T10-11:  3 technici, 20 dní v roce, 3 roky 1440 x

T 12-13:  3 juniorní geologové, 30 dní v roce, 3 roky 1440 x

T 14:  3 seniorní geologové, 60 dní v roce, 3 roky 4320 x

T 15:  2 experti, 30 dní v roce, 3 roky 1440 x

analytika pro geologické mapy 1 : 25 000 x

administrativní zaměstnanec: 1 člověk, 12 dní, 4 roky 384 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 4 roky 1280 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dnů, 4 roky 640 x

Zakrytá  a odkrytá geologická mapa v měřítku 1 : 10 000 x x x

T10-11:  2 technici, 20 dní v roce, 2 roky 640 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 2 roky 960 x

T 14:  3 seniorní geologové, 20 dní v roce, 2 roky 960 x

T 15:  1 expert,  20 dní v roce, 2 roky 320 x

analytika pro geologickou mapu 1 : 10 000 x

administratívní zaměstnanec: 1 člověk, 15 dní, 4 roky 480 x

specialista (geolog): 2 lidi, 15 dní, 4 roky 960 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 15 dní, 4 roky 480 x

Hydrogeologické mapy 1 : 25 000 x x x

T10-11: 1 technik, 30 dní v roce, 3 roky 720 x

T12-13: 2 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky 960 x

T14: 2 seniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky 960 x

T15: expert, 15 dní v roce, 3 roky 360 x

analytika pro hydrogeologické mapy 1 : 25 000 x

specialista (geolog): 1 člověk, 20 dní, 3 roky 480 x

specialista (modelář): 1 člověk, 12 dní, 3 roky 288 x

Hydrogeologická mapa 1 : 10 000 x x x

T10-11: 1 technik, 10 dní v roce, 2 roky 160 x

T12-13: 1 juniorní geolog, 10 dní v roce, 2 roky 160 x

T14: 1 seniorní geolog, 10 dní v roce, 2 roky 160 x

T15: 1 expert, 5 dní v roce, 2 roky 80 x  

analytika pro hydrogeologické mapy 1 : 10 000 x

podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 

hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 

řešiteli výběru lokality

T 14:  7 seniorních geologovů v různých geovědních disciplinách 

(základní g, strukturní g.,  geochemik, geofyzik, hydrogeolog, 

inženýrský geolog, informatik) , 5 dní v roce, 8 let - z toho 25 % 

částky na jednu lokalitu

2240 x

T 15:  2 experti v různých geovědních disciplinách,  10 dní v roce, 

8 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu
1280 x

management a logistika mapovacích prací  + jednání s laickou i 

odbornou veřejností 

Položkový rozpočet pro účely smlouvy o horizontální spolupráci SÚRAO - ČGS
ČGS

Soubor geovědních 

map

Výstupy / Dílčí činnosti

Výstup

 Plnění ČGS vstupující do 

systému vyrovnání 

Plnění ČGS nevstupujícící do 

systému vyrovnání - forma 

vkladu

SÚRAO

ČGS - hodnota plnění 

celkem

Plnění SÚRAO nevstupující do 

systému vyrovnání - forma vkladu 

(celkem)



T15: 1 expert - vedoucí projektu lokality, 2 dny v měsíci po dobu 

celého mapovácí 5 let - kapacita pro jednu lokalitu 960 x

vrtná souprava pro mělké vrty (na základě odpisů za 5 let využití 

z 30 %)
x

specialista (geolog): 1 člověk, 10 dní, 2 roky 160 x

Strukturní, morfostrukturní a geomorfologická analýza a DPZ x x x

T10-11:  3 technici, 20 dní v roce, 3 roky 1440 x

T 12-13:  3 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky 1440 x

T 14:  4 seniorní geologové, 40 dní v roce, 3 roky 3840 x

T 15:  2 experti, 20 dní v roce, 3 roky 960 x

specialista (geolog): 1 člověk, 10 dní, 3 roky 240 x

specialista (GIS, databáze): 2 lidi, 12 dní, 3 roky 576 x

drony, hyperspektrální a termální kamery a senzory (70 % 

využití pro SURAO, odpisy přepočtené na 5 let realizace, 

navýšené o předpokládaný nákup nových investic do těchto 

zařízení v následujících letech - odpisová hodnota cca 150 000 

Kč)

x

specialista (PR): 2 lidi, 15 dní, 4 roky (public relations, vstupy 

atď.)
960 x

poplatky za PÚ ZZZK za 1 lokalitu (proti Hypl), 7 roků x

Popis a speciální analytika vrtného jádra x x x x

T10-11:  2 technici, 20 dní v roce, 4 roky 1280 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 4 roky 1920 x

T 14:  3 seniorní geologové, každý 20 dní v roce, 4 roky 1920 x

T 15:  1 expert,  20 dní v roce, 4 roky 640 x

analytika x

administrativní pracovník: 1 člověk, 10 dní, 4 roky 320 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 4 roky 1280 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dní, 4 roky 640 x

zpracování systému pro tvorbu vrtných kolonek, zpracování 

karotážních dat, vynášení a porovnání vrtů ve 3D prostoru v SW 

LogPlot, WellCAD;  CoreBase – plošný a/nebo 360°sken 

jádrovnic/vrtných jader, CoreStructure – zpracování strukturní a 

četnostní analýzy pro DFN, výpočet parametru RQD

skener vrtných jader DMT CoreScan system a CoreScanUV 

(výpočet: roční odpis 610 179,- děleno čtyřmi lokalitami krát pět 

let, využití pro SURAO z 80% kapacity)
x

pracovní stanice a servery pro modelování a analýzy (6 

pracovních stanic a server pro modelování, odpisy za 5 let 

realizace, využití 70 %)

x

T 12-13:  1 juniorní geolog, 30 dní v roce, 4 roky geologické a 

hydrogeologické vrtné kampaně  2024-2028
960 x

T 14:  3 seniorní geologové, 60 dní v roce, 4 roky geologické a 

hydrogeologické vrtné kampaně  2024-2028
5760 x

T 15:  1 expert,  60 dní v roce, 4 roky 960 x

Validace a aktualizace stávajících strukturně geologických 

modelů pomocí výsledků technických prací,  příprava dat pro 

tvorbu DFN modelů, datamanagement 3D strukturně 

geologických modelů

x x x

T 10-11: 1 technik, 20 dní v roce, 3 roky 480 x

Soubor geovědních 

map

 Geovědní modely 



T 12-13: 2 juniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky 960 x

T 14: 4 seniorní geologové, 20 dní v roce, 3 roky 1920 x

T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 3 roky 480 x

Příprava dat pro aktualizaci hydrogeologických a transportních 

modelů lokalit
x x

T10-11: 1 technik, 20 dní v roce, 1 rok 160 x

T 12-13: 1 juniorní geolog, 30 dní v roce, 1 rok 240 x

T 14: 1 seniorní geolog, 30 dní v roce, 1 rok 240 x

T 15: 1 expert, 20 dní v roce, 1 rok 160 x

podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 

hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 

řešiteli výběru lokality

T 14:  7 seniorních geologovů v různých geovědních disciplinách 

(základní g, strukturní g.,  geochemik, geofyzik, hydrogeolog, 

inženýrský geolog, informatik) , 5 dní v roce, 5 let - z toho 25 % 

částky na jednu lokalitu

1400 x

T 15:  2 experti v různých geovědních disciplinách,  5 dní v roce, 

5 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu
400 x

specialista (geolog): 1 člověk, 15 dní, 3 roky 360 x

special (modelář): 2 lidi, 15 dní, 3 roky 720 x

Datamanagement x x x

T10-11:  2 technici, každý 20 dní v roce, 4 roky 1280 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 30 dní v roce, 4 roky 1920 x

T 14:  5 seniorních geologů, každý 30 dní v roce, 4 roky 4800 x

T 15:  2 experti, každý 30 dní v roce, 4 roky 1920 x

administrativní pracovník: 1 člověk, 12 dní, 4 roky 384 x

specialista (geolog): 2 lidi, 30 dní, 4 roky 1920 x

specialista (GIS, databáze): 2 člověk, 12 dní, 4 roky 768 x

Definice geologických úloh x x x

T10-11:  1 technik, 5 dní v roce, 2 roky 80 x

T 14:  4 seniorní geologové, 5 dní v roce, 2 roky 320 x

T 15:  3 experti, 10 dní v roce, 2 roky 480 x

administrativní pracovník: 1 člověk, 20 dní, 2 roky 320 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 2 roky 640 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 10 dní 2 roky 160 x

vedoucí úseku: 1 člověk, 10 dní, 2 roky 160 x

Odborná pomoc při zpracování zadávacích dokumentací x x x

T10-11:  1 technik, 10 dní v roce, 2 roky 160 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 10 dní v roce, 2 roky 320 x

T 14:  6 seniorních geologů, 10 dní v roce, 2 roky 960 x

T 15:  2 experti, 20 dní v roce, 2 roky 640 x

administrativní pracovník: 1 člověk, 12 dní, 4 roky 384 x

vedoucí zaměstnanec (VŘ): 1 člověk, 12 dní, 2 roky 192 x

specialista (právník): 1 lidi, 10 dní, 2 roky 160 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní, 2 roky 640 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 20 dní 2 roky 320 x

vedoucí úseku: 1 člověk, 10 dní, 2 roky 160 x

Supervize dodavatelských prací x x x

Supervize vrtných a kopných prací (stavební dozor) včetně 

karotáží a petrofyziky

T14: 3 seniorní geologové, 35 dní, 5 let 4200 x

T15: 1 expert, 35 dní, 5 let 1400 x

specialista (geolog): 1 člověk, 15 dní, 5 let 600 x

 Geovědní modely 

 Upgrade datových 

skladů 



Supervize geofyzikálních prací včetně vrtní geofyziky, karotáží, 

petrofyziky a seismického monitoringu

T14: 3 seniorní geologové, 20 dní, 5 let 2400 x

T15: 1 expert, 20 dní, 5 let 800 x

specialista (geolog): 1 člověk, 12 dní, 5 let 480 x

Supervize IG mapování

T14: 1 seniorní geolog, 10 dní, 5 let 400 x

T15: 1 expert, 10 dní, 5 let 400 x

specialista (geolog): 1 člověk, 10 dní 5 let 400 x

Supervize hydrologického, hydrogeologického a 

hydrochemického monitoringu

T14: 1 seniorní geolog, 20 dní, 5 let 800 x

T15: 1 expert, 20 dní, 5 let 800 x

specialista (geolog): 1 člověk, 12 dní, 5 let 480 x

Supervize testování ve vrtech - geotechnického, 

geomechanického a migračního

T14: 1 seniorní geolog, 16 dní, 5 let 640 x

T15: 1 expert, 12 dní, 5 let 480 x

specialista (geolog): 1 člověk, 12 dní, 5 let 480 x

Vyhodnocení geologických prací x x x x

T10-11:  3 technici, 20 dní v roce, 1,5 roku 720 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 10 dní v roce, 1,5 roku 240 x

T 14:  4 seniorní geologové, 40 dní v roce, 1,5 roku 1920 x

T 15:  4 experti, 20 dní v roce, 1,5 roku 960 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní v roce, 1,5 roku 480 x

obhajoba výsledků a výstupů geologických prací ve veřejném a 

odborném prostoru

T14: 2 seniorní geologové, 20 dní v roce, 8 let  2560 x

T15: 1 expert, 20 dní v roce, 8 let  1280 x

specialista (geolog):  1 osoba, 10 dní v roce, 8 let 640 x

vedoucí zaměstnanec: 1 člověk, 5 dní, 8 let 320 x

vedoucí úseku: 1 člověk, 5 dní, 8 let 320 x

odborná asistence při  jednání se státní správou, veřejností 

apod.

T14: 2 seniorní geologové, 20 dní v roce, 6 let 1920 x

T15: 2 experti, 20 dní v roce, 6 let 1920 x

podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 

hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 

řešiteli výběru lokality

-

T10-11:  2 technici, 10 dní v roce, 8 let - z toho 25 % částky na 

jednu lokalitu
1280 x

T 12-13:  2 juniorní geologové, 10 dní v roce, 8 let - z toho 25 % 

částky na jednu lokalitu
1280 x

T 14:  7 seniorních geologovů v různých geovědních disciplinách 

(základní g, strukturní g.,  geochemik, geofyzik, hydrogeolog, 

inženýrský geolog, informatik) , 5 dní v roce, 8 let - z toho 25 % 

částky na jednu lokalitu

2240 x

T 15:  2 experti v různých geovědních disciplinách,  5 dní v roce, 

8 let - z toho 25 % částky na jednu lokalitu 640 x

Management projektu x x x

T10: technička-sekretářka, administrativní zajištění 

managementu projektu, 1 osoba 3 dny v měsíci po dobu 9 let - 

kapacita pro jednu lokalitu

2592 x

 Upgrade datových 

skladů 

Ukončení projektu



T14: 2 odborníci, vedení prací ČGS a supervizí + účast na 

kontrolních dnech, 2 dny v měsíci každý po dobu 9 let - kapacita 

pro jednu lokalitu

3456 x

T15: 1 expert - vedoucí projektu lokality, 2 dny v měsíci po dobu 

celého projektu 9 let - kapacita pro jednu lokalitu 1728 x

vedoucí zaměstnanec (geolog): 1 člověk, 5 dní, 9 let 360 x

vedoucí úseku: 1 člověk, 5 dní, 9 let 360 x

Finální zpráva x x x

T10: technička-sekretářka, administrativní a kancelářské 

zajištění managementu projektu, 1 osoba 5 dní v měsíci po dobu 

6 měsíců - kapacita pro tvorbu ZZ za jednu lokalitu

240 x

T14: seniorní geolog, 4 osoby (základní geolog, strukturní g., 

modelář, informatik), 10 dní v měsíci po dobu 6 měsíců v 

posledním roce projektu - kapacita pro tvorbu ZZ za jednu 

lokalitu

1920 x

T15: 1 expert - vedoucí projektu, 10 dní v měsíci po dobu 6 

měsíců v posledním roce projektu - kapacita pro tvorbu ZZ za 

jednu lokalitu

480 x

specialista (geolog): 2 lidi, 20 dní v roce, 6 měsíců 320 x

vedoucí zaměstnanec (geolog): 1 člověk, 20 dní, 6 měsíců 160 x

vedoucí úseku: 1 člověk, 20 dní, 6 měsíců 160 x

celkem: 61 387 440 Kč     celkem: 29 300 645 Kč     90 688 085 Kč               celkem: 29 271 083 Kč        

119 959 168 Kč     

ČGS (%): 75,60%

SÚRAO (%): 24,40%

Ukončení projektu

percentuální podíl

celkové plnění na 1 lokalitu:


