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Smlouva o provedení stavby
č. OLP/1351/2016

"II/262 Horní Police - havárie zdi"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501      

IČO: 402 33 308 

DIČ: CZ40233308 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel, Vilém Řáha, jenatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 1578

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „II/262 Horní Police - havárie zdi“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 

nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 

průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a 

vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o 

nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční 

listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do 

cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či 

monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, 

PSČ 14754, IČ: 45272387, číslo zakázky 15-227-2-000 číslo akce 15-227 z 9/2015, 

nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 

jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde 

k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím 

stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při 

vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k 

odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by 
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mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná 

její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných 

souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky 

*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální 

formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby.

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené 

dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání 

čistopisu.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
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řádného provedení TDI mohou být zakryty.

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví.

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 
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staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 95 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 145 dnů od předání a převzetí staveniště.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění

stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k 

účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 
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převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele

apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu

přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
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dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 
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příslušné atesty na materiály a zařízení.

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 6.000.000,- Kč 

(slovy: šestmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě.
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Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.
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Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 3 919 870,47 Kč                                                      

(slovy: třimilionydevětsetdevatenácttisícosmsetsedmdesát korun českých čtyřicetsedm 

haléřů)    

DPH sazba 21 %   823 172,80 Kč 

Cena celkem včetně DPH           4 743 043,27 Kč

     (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicettřitisícčtyřicettři korun českých dvacetsedm 
haléřů) 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 

stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
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předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je: 

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

9. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury. 

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 
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účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny. 

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
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7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a 

odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

8. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 
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10. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

Článek XV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele:

 Ing. Petr Kadlec – vedoucí územní technické správy ZÁPAD - Liberec, Česká 

Lípa – KSS LK, tel.: 702019336, e-mail: petr.kadlec@ksslk.cz     

 Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele:

 Robert John, DiS, tel.: 724305860 , e-mail:  john@vhs.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 
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zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

Článek XVII.
Dodatečné práce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
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uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba

dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti

jejich provedení;

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.
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3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1294/16/mRK ze dne 25.7.2016.       

V Liberci dne V Teplicích   dne  

………………………………….. …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana Ing. Tomáš Hořejší - jednatel

  ………………………..      

  Vilém Řáha - jednatel



Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:262 - II/262 Horní Police - havárie zdi
Varianta:var. 1 - 

Odbytová cena:  3 919 870,47
OC+DPH:  4 743 043,26

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady   117 500,00   24 675,00   142 175,00

SO 101 DIO   50 000,00   10 500,00   60 500,00

SO 201 Zárubní zeď  3 752 370,47   787 997,79  4 540 368,26



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 262 II/262 Horní Police - havárie zdi
číslo a název SO SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL          1,000   10 000,00   10 000,00

pasportizace stavu budov na pozemcích parc.č. 451 a 440/2

podrobný popis jejich stávajícího stavu a monitorování během výstavby.

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování 

všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací 

dokumentací.

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím 

předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných 

ke stavbě objektu.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v elektonické 

podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL          1,000   20 000,00   20 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně 

vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování 

potřebné vytyčovací sítě.

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL          1,000   5 000,00   5 000,00

v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních 

řádů.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré.

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL          1,000   7 500,00   7 500,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako 

podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 

dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v 

termínu dle potřeb investora.

6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000   45 000,00   45 000,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí 

a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 

staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době 

výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v 

průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

0 Všeobecné konstrukce a práce   117 500,00

C e l k e m   117 500,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   117 500,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 262 II/262 Horní Police - havárie zdi
číslo a název SO SO 101 DIO
číslo a název rozpočtu: SO 101 DIO

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1,000   50 000,00   50 000,00

opravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření 

DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a 

zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

0 Všeobecné konstrukce a práce   50 000,00

C e l k e m   50 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   50 000,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 262 II/262 Horní Police - havárie zdi
číslo a název SO SO 201 Zárubní zeď
číslo a název rozpočtu: SO 201 Zárubní zeď

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T           1 031,550    70,00   72 208,50

(objem*objem. hmotnost)

'ornice

20,074*1,6=32,118 [A]

'hloubení jam

535,2*1,8=963,360 [B]

'zemina z vrtů

'(počet*délka*plocha průřezu*objem. hmotnost)

'vrty pro HEB 160

(24*8+12*9)*0,05*1,8=27,000 [C]

'vrty pro HEB 200

8*9*0,07*1,8=9,072 [D]

Celkem: 32.118+963.36+27+9.072=1 031,550 [E]

2 014102R POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T            28,800    75,00   2 160,00

rozebrání stávajcího chodníku

'podklad

'(plocha*tl.vrstvy*objem. hmotnost)

75*0,24*1,6=28,800 [A]

3 014102R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON A KÁMEN T            624,750    75,00   46 856,25

rozebrání stávajcího chodníku

'zámková dlažba

'(plocha*tl.vrstvy*objem. hmotnost)

75*0,06*2,3=10,350 [A]

'demolice kamen. zdi (pol.č. 966138)

'(objem*objem. hmotnost)

256*2,4=614,400 [B]

Celkem: 10.35+614.4=624,750 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce   121 224,75

1 Zemní práce

1 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3           535,200    510,00   272 952,00

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           575,314    12,80   7 364,02

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



sejmutí ornice dle pol.č. 121108:   20,074=20,074 [A]

výkop jam dle pol.č. 131838: 535,2=535,200 [B]

'zemina z vrtů

'(počet*délka*plocha průřezu)

'vrty pro HEB 160

24*8*0,05=9,600 [C]

12*9*0,05=5,400 [D]

'vrty pro HEB 200

8*9*0,07=5,040 [E]

Celkem: 20.074+535.2+9.6+5.04+5.4=575,314 [F]

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - FR. 16/32 M3           229,730    680,00   156 216,40

(plocha profilu v řezu*délka)

řez 1-1 (3,4+0,4)*12,5=47,500 [A]

řez 2-2 (3,0+0,4)*13,5=45,900 [B]

řez 3-3 (3,1+0,4)*20,2=70,700 [C]

řez 4-4 (3,3+0,4)*8,3=30,710 [D]

řez 4-4 47.5 řez 5-5 ((3,3+0,4+3,1+0,4)/2)*9,7=34,920 [E]

Celkem: 47.5+45.9+70.7+30.71+34.92=229,730 [F]

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2           69,000    16,00   1 104,00

5 17481R ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - FR. 0/32 M3           91,525    670,00   61 321,75

'(plocha profilu v řezu*délka)'

řez 1-1 1,7*12,5=21,250 [A]

řez 2-2 1,5*13,5=20,250 [B]

řez 3-3 1,5*20,2=30,300 [C]

řez 4-4 1,5*8,3=12,450 [D]

řez 4-4 21.25 řez 5-5 ((1,5+0)/2)*9,7=7,275 [E]

Celkem: 21.25+20.25+30.3+12.45+7.275=91,525 [F]

6 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3           22,500    460,00   10 350,00

(plocha*tl. konstrukce)

75*0,3=22,500 [A]

7 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3           20,074    180,00   3 613,32

((šířka v řezu+šířka řezu)/2*vzdálenost řezu* tl. vrstvy)

'řez 2-2 a řez 3-3

((3,8+3,0)/2)*13,5*0,1=4,590 [A]

'řez 3-3 a řez 4-4

((3,0+4,4)/2)*20,2*0,1=7,474 [B]

'řez 4-4 a řez 5-5

((4,4+4,5)/2)*18*0,1=8,010 [C]

Celkem: 4.59+7.474+8.01=20,074 [D]

1 Zemní práce   512 921,49

2 Základy

1 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T            9,750   18 200,00   177 450,00



(počet*délka*hmotnost (tun/m)*0,5)

'dočasné pažení - obratovost 0,5 násobek

'HEB 160

24*8*0,0426*0,5=4,090 [A]

12*9*0,0426*0,5=2,300 [B]

'HEB 200

8*9*0,0613*0,5=2,207 [C]

'převážky U 180

34*1,7*0,022*0,5=0,636 [D]

'převážky U 260

16*1,7*0,038*0,5=0,517 [E]

Celkem: 4.09+2.3+2.207+0.636+0.517=9,750 [F]

2 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS          17,000    320,00   5 440,00

3 285367 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS          8,000    360,00   2 880,00

4 261313 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M            216,000    470,00   101 520,00

(délka*počet)

8*17=136,000 [A]

10*8=80,000 [B]

Celkem: 136+80=216,000 [C]

5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3           3,156   2 560,00   8 079,36

(výška*šířka*délka)

0,15*0,4*52,6=3,156 [A]

6 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           102,000   2 990,00   304 980,00

(délka* plocha průřezu)

(10,97+12+12+9,54+9,54+9,7)*1,6=102,000 [A]

7 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T            13,026   19 600,00   255 309,60

délka*hmotnost (t/m)

průměr 8: 900,9*0,000395=0,356 [A]

průměr 10: 700,8*0,000617=0,432 [B]

průměr 12: 5139,2*0,000889=4,569 [C]

průměr 16: 4853,7*0,00158=7,669 [D]

Celkem: 0.356+0.432+4.569+7.669=13,026 [E]

8 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2           305,000    160,00   48 800,00

dle výkresu

305=305,000 [A]

9 264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M            372,000   1 110,00   412 920,00

(počet*délka)

'vrty pro HEB 160

24*8+12*9=300,000 [A]

'vrty pro HEB 200

8*9=72,000 [B]

Celkem: 300+72=372,000 [C]



2 Základy  1 317 378,96

3 Svislé konstrukce

1 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           12,500   6 400,00   80 000,00

dle výkresu tvarů:12,5=12,500 [A]

2 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T            0,918   19 900,00   18 268,20

průměr 10:0,4588=0,459 [A]

průměr 12:0,4590=0,459 [B]

Celkem: 0.459+0.459=0,918 [C]

3 327325R ZDI ZÁRUBNÍ ZE ŽELEZOVÉHO POHLEDOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) - XF4 M3           128,400   5 800,00   744 720,00

dle výkresů tvarů - dřík

128,4=128,400 [A]

4 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T            7,291   19 900,00   145 090,90

délka*hmotnost (t/m)

průměr 8: 1246,2*0,000395=0,492 [A]

průměr 10: 1129,3*0,000617=0,697 [B]

průměr 12: 3207,2*0,000889=2,851 [C]

průměr 14: 2689,3*0,001209=3,251 [D]

Celkem: 0.492+0.697+2.851+3.251=7,291 [E]

5 33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG           4,000    48,00    192,00

(2kg/ks)

2*2=4,000 [A]

6 33894R SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ S PATNÍM PLECHEM KG           12,600    55,00    693,00

ukotvení sloupků s patním plechem na 4ks chemických kotev M12 na sloupek

'(2,1kg/ks)

6*2,1=12,600 [A]

3 Svislé konstrukce   988 964,10

4 Vodorovné konstrukce

1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           30,700   1 820,00   55 874,00

dle výkresu tvarů

30,7=30,700 [A]

2 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3           6,600   2 250,00   14 850,00

(délka*plocha průřezu)

60*0,11=6,600 [A]

3 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3           45,649   2 250,00   102 710,25

(plocha profilu v řezu*délka)

0,814*(10,97+12+12+9,725+9,75)=44,318 [A]

((0,0814+0,193)/2)*9,7=1,331 [B]

Celkem: 44.318+1.331=45,649 [C]



4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           24,500   3 580,00   87 710,00

((šířka v řezu+šířka řezu)/2*vzdálenost řezu*tl. vrstvy)

řez 2-2 5.4 řez 3-3:((2,0+2,0)/2)*13,5*0,2=5,400 [A]

řez 3-3 5.4 řez 4-4:((2,0+3,0)/2)*20,2*0,2=10,100 [B]

řez 4-4 5.4 řez 5-5:((3,0+2,0)/2)*18*0,2=9,000 [C]

Celkem: 5.4+10.1+9=24,500 [D]

5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           12,250   2 120,00   25 970,00

((šířka v řezu+šířka řezu)/2*vzdálenost řezu* tl. vrstvy)

řez 2-2 2.7 řez 3-3: ((2,0+2,0)/2)*13,5*0,1=2,700 [A]

řez 3-3 2.7 řez 4-4: ((2,0+3,0)/2)*20,2*0,1=5,050 [B]

řez 4-4 2.7 řez 5-5: ((3,0+2,0)/2)*18*0,1=4,500 [C]

Celkem: 2.7+5.05+4.5=12,250 [D]

4 Vodorovné konstrukce   287 114,25

5 Komunikace

1 56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2           69,000    200,00   13 800,00

2 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2           69,000    100,00   6 900,00

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           69,000    313,00   21 597,00

5 Komunikace   42 297,00

7 Přidružená stavební výroba

1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2           392,076    80,80   31 679,74

(šířka v řezu*délka)

'vodorovné plochy

řez 1-1: (1,5+0,4)*12,5=23,750 [A]

řez 2-2: (1,5+0,4)*13,5=25,650 [B]

řez 3-3: (1,5+0,4)*20,2=38,380 [C]

řez 4-4: (1,5+0,4)*8,3=15,770 [D]

řez 4-4 23.75 řez 5-5: ((1,5+0,4+1,5+0,4)/2)*9,7=18,430 [E]

'svislé plochy

řez 1-1:(3,5+0,54+0,59)*12,5=57,875 [F]

řez 2-2:(3,2+0,54+0,59)*13,5=58,455 [G]

řez 3-3:(3,2+0,54+0,59)*20,2=87,466 [H]

řez 4-4: (3,2+0,54+0,59)*8,3=35,939 [I]

řez 4-4 23.75 řez 5-5: ((3,2+0,54+0,59+0,8+0,54+0,59)/2)*9,7=30,361 [J]

Celkem: 23.75+25.65+38.38+15.77+18.43+57.875+58.455+87.466+35.939+30.361=392,076 

[K]

2 711111R
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY - 

PENETRACE
M2           392,076    70,00   27 445,32

výkaz dle pol.č. 711111: 392,076=392,076 [A]

3 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2           105,839    156,00   16 510,88



(šířka v řezu*délka)

1,65*(10,97+12+12+9,725+9,75+9,7)=105,839 [A]

4 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2           328,518    80,80   26 544,25

(šířka v řezu*délka)

řez 1-1: (3,5+1,5+0,54)*12,5=69,250 [A]

řez 2-2: (3,2+1,5+0,54)*13,5=70,740 [B]

řez 3-3: (3,2+1,5+0,54)*20,2=105,848 [C]

řez 4-4: (3,2+1,5+0,54)*8,3=43,492 [D]

řez 4-4 69.25 řez 5-5: ((3,2+1,5+0,54+0,8+1,5+0,54)/2)*9,7=39,188 [E]

Celkem: 69.25+70.74+105.848+43.492+39.188=328,518 [F]

5 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2           22,500   1 020,00   22 950,00

délka plotu*výška planěk

15*1,5=22,500 [A]

7 Přidružená stavební výroba   125 130,19

8 Potrubí

1 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M            60,000    191,00   11 460,00

8 Potrubí   11 460,00

9 Ostatní konstrukce a práce

1 911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            18,000    424,00   7 632,00

2 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2           19,350    109,00   2 109,15

(plocha profilu dle řezu* počet spár)

dilatační díl 1 až 2 (řez 1-1): 3,99*1=3,990 [A]

dilatační díl 1 až 6 (řez 3-3): 3,84*4=15,360 [B]

Celkem: 3.99+15.36=19,350 [C]

3 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2           3,990    152,00    606,48

plocha profilu dle řezu

budova 3.99 dilatační díl 1 (řez 1-1): 3,99=3,990 [A]

4 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2           162,760    89,60   14 583,30

(délka*počet spár*šířka pásu)

pracovní spára základ - dřík: (10,97+12+12+9,725+9,75+9,7)*2*0,5=64,145 [A]

pracovní spára dřík - římsa: 64,5*2*0,5=64,500 [B]

'(délka dle řezů (obvod kce) *počet spár*šířka pasu)

dilatační díl 1 až 2 (řez 1-1): 14,15*1*0,5=7,075 [C]

dilatační díl 1 až 6 (řez 3-3): 13,52*4*0,5=27,040 [D]

Celkem: 64.145+64.5+7.075+27.04=162,760 [E]

5 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M            51,300    420,00   21 546,00

6 935212R PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M            64,120    420,00   26 930,40

(počet kusů*délka)

(125+34+34+36)*0,28=64,120 [A]



7 936384R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT - TABULKA S LETOPOČTEM KS           1,000   2 000,00   2 000,00

8 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3           256,000   1 050,00   268 800,00

9 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M            14,800    113,00   1 672,40

9 Ostatní konstrukce a práce   345 879,73

C e l k e m  3 752 370,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  3 752 370,47
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