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43397/B/2022-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/30998/2022-HSP1 

 
S M L O U V A   O   D Í L O  

UZSVM č. 283/2022 

 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Malování prostor 1.NP, 2. NP a schodiště budovy Rudoleckého 859/21 ve Znojmě“ 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 
se sídlem:                              Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     
IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  
                                               na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění                                               
technický dozor:                    xxxxxxxxxx, tel.: 515 200 413, mobil: xxx xxx xxx  
místo pro předání faktury:     Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno     

                                    
(dále jen objednatel)  
 
Zhotovitel :   JMK elektro, s.r.o. 

se sídlem:              Branišovice 59, 671 77 Branišovice                   
IČO :    262 24 216 
DIČ :      CZ26224216 
za kterou právně jedná: Jaromír Kříž, jednatel  
ve věcech technických:    xxxxxx, mob.: +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis:               zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně 

    oddíl C, vložka 38081                                                

bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1384338389/0800 

 
(dále jen zhotovitel) 
 
Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
Článek II.   

Předmět díla 

2.1 Zhotovitel svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro objednatele, 
za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo, kterým je zakázka s označením:  

„Malování prostor 1.NP, 2. NP a schodiště v budově Rudoleckého 859/21 ve 
Znojmě“ 

Předmětem díla je provedení vymalování prostor 1. NP, 2. NP a schodiště objektu 
Rudoleckého 859/21 ve Znojmě – kanceláře č. 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 26 zasedací místnost 
č. 6, kuchyňky, chodba a místnosti sociálního zázemí,  v rozsahu stanovém ve výkazu 
stavebních prací.  

Vše podrobně specifikováno v položkovém rozpočtu  k ocenění, zpracovaném v 05/2022 Ing. 
Danielem Malinou,  který byl součástí Výzvy k podání nabídky, obě strany se s ním 
seznámily, a proto již netvoří přílohu této smlouvy. 

2.2 Objednatel se zavazuje po řádném provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
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2.3 Pod provedením díla se rozumí řádné dokončení bez vad a nedodělků a jeho řádné předání 

a převzetí včetně podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

 

Článek III. 

Provedení díla, podstatné technické a kvalitativní parametry díla 

3.1 Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, dále platnými 

právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se na předmět díla. Při realizaci díla 

budou použity technologické postupy stanovené platnými technickými normami 

a závaznými ČSN a EN. Materiály a výrobky musí být certifikované. Zhotovitel potvrzuje, že 

se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla (resp. prohlašuje, že mu byla 

zadavatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, 

srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

3.3 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, dále prohlášení konkurzu 

na zhotovitele včetně nuceného vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení a vydání 

rozhodnutí o úpadku, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.  

3.4 Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za staveniště, za bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci zaměstnanců, kteří realizují dílo ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel  

se zavazuje respektovat provozní možnosti objednatele, plynoucí ze skutečnosti,  

že se dílo bude provádět v budově za plného administrativního provozu.  

3.5 Stálý odborný zaměstnanec zhotovitele, odpovědný za provedení díla a řízení prací  

spojených s realizací díla, bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento  

odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat záznamy  

technickému zástupci objednatele. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při předání        

a převzetí díla. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.      

      

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

4.1 Předání staveniště:   na vyžádání zhotovitele. 

Splnění díla:           nejpozději do 25. 11. 2022.   

4.2 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli obratem po účinnosti smlouvy závazný termín pro 

zahájení stavebních prací. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před 

sjednaným termínem splnění díla, objednatel se zavazuje řádně splněné dílo dříve převzít.  

4.3 Při prodlení se splněním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

4.4 Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel plnit z důvodů: 

-    opožděného předání staveniště (místa provádění díla), 

   -    znemožnění přístupu zhotovitele do místa provádění díla,       

   a dále se prodlužuje o dobu realizace dodatečných požadavků objednatele nad rámec 

této smlouvy, akceptovaných zhotovitelem. 

4.5 Místo plnění: objekt sídla odboru objednatele Odloučené pracoviště Znojmo, Rudoleckého 

859/21, 669 02 Znojmo. 
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Článek V. 

Odpovědnost za škodu  

5.1 Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, 

uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

5.2 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání díla staveniště do vlastního užívání 

a ručí za dodržení předpisů o BOZP a PO a za bezpečnost všech osob pohybujících 

se oprávněně na staveništi. 

5.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

5.4 Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s plněním díla, zajistí po dobu plnění 

předmětu díla zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 200 tis. Kč 

a zaplacené pojistné a předložit objednateli pojistnou smlouvu do 5 dnů od uzavření smlouvy 

o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 tis. Kč, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k úhradě. Případně 

vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

 

Článek VI. 
Cena díla 

6.1 Cena  za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

6.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 12. 7. 2022. 

6.3 Cena díla:                 bez DPH 185 923,00 Kč 

       DPH 21%   39 043,83 Kč 

       Celková cena díla   vč. DPH                224 966,83 Kč   

(slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set šedesát šest korun českých osmdesát tři haléřů) 

Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

6.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, dále 

obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li během plnění této 

smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba daně ve výši platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.5 Zvýšení ceny je možné pouze v případě víceprací odsouhlasených oběma stranami, v tomto 

případě se ceny víceprací budou řídit dle platného ceníku RTS a musí být uzavřen dodatek 

k této smlouvě. 

6.6 V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudou některé sjednané práce a dodávky provedeny, 

budou tyto méně práce od celkové ceny díla odečteny. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla.  

7.2 Objednatel po řádném provedení díla zaplatí cenu plnění na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s náležitostmi daňového a účetního dokladu a se splatností 28 dnů 

od prokazatelného doručení faktury objednateli. Přílohu faktury bude tvořit kopie 

podepsaného předávacího protokolu. 

7.3 Fakturační adresa a adresa pro doručení a předání faktury je: Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 
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7.4 Pro případ prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.  

 

Článek VIII. 

Záruka, odpovědnost za vadné plnění 

8.1 Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 

24 kalendářních měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu předávacího 

protokolu a převzetí dokončeného díla. Během záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují 

a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci objednatel uvede požadovaný 

způsob vyřízení reklamace. 

8.3 Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, 

má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen nastoupit 

na odstranění oprávněně reklamované vady do 14 dnů po obdržení reklamace. Pro případ 

prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady nebo při prodlení 

s dohodnutým termínem odstranění vady, je zhotovitel povinen zaplatit objedna-teli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

8.4 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a uvede termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým 

podpisem.                   

8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení 

oprávněné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Strany se 

dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody ve výši i přesahující smluvní 

pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.   

 

Článek IX. 

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím díla. 

9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,  

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může 

do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím 

pověřená osoba nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během 

pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

9.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba  

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh 

a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci řešit a 

o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 
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9.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 Za zhotovitele - osoba oprávněná k jednání ve věcech technických, k zápisům do stavebního 

deníku a k předání díla:  

- xxxxxxx, mob.: +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

       Za objednatele – k zápisům do stavebního deníku a k převzetí díla:  

- xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, mobil: xxx xxx xxx 

-  k předání staveniště, k zápisům do staveb. deníku, k technickým 

a organizačním věcem v budově: xxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx, 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek X. 

Provádění díla, součinnost objednatele 

10.1 Objednatel je povinen zajistit   předání staveniště, aby mohl zhotovitel plynule provádět dílo.  

10.2 Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s celkovými provozními podmínkami v objektu 

z hlediska BOZP a kontaktní zaměstnanec mu předloží k podpisu Záznam o seznámení 

odpovědné osoby dodavatele se základními informacemi v oblasti BOZP a PO.  

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nebo telefonicky ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně  

3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné hygienické předpisy a předpisy 

na ochranu životního prostředí. 

10.5 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zák. č. 361/2007 Sb., 

jakož i protipožární opatření nezbytná k provedení díla, zajišťuje na svých pracovištích 

zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu všech 

stavebních a montážních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění smlouvy bude probíhat 

v objektu objednatele za plného administrativního provozu.  

 

Článek XI. 

Předání díla 

11.1 Dílo bude objednateli předáno písemně předávacím protokolem. Při předání díla předá 

zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a tyto doklady: stavební technická 

osvědčení použitých materiálů a výrobků, návody k údržbě, záruční listy. 

11.2 Nejpozději ke dni předání díla vyklidí zhotovitel staveniště, uklidí je a uvede do původního 

stavu. 

11.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 

Článek XII. 

Změny smlouvy 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

12.2 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 

plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že 

dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 
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Uvedené právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších 

podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran 

touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Spory mezi stranami vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou stran, budou rozhodovány 

obecnými soudy České republiky.  

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 

13.3 Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 

13.4 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

13.5 Smlouva je uzavřena elektronicky.  

13.6 Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá 

smlouva dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra. Objednatel předá 

zhotoviteli doklad o zveřejnění smlouvy v registru smluv jako potvrzení skutečnosti, že 

smlouva nabyla účinnosti. 

13.8 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem této smlouvy, že došlo k dohodě 

o celém jejím obsahu a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.  

 

objednatel:                zhotovitel: 

Česká republika-Úřad pro zastupování 

       státu ve věcech majetkových 

 

V Brně                                                                      V Branišovicích                                                   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

        ..…….........................................        …............................................... 

                   Mgr. Ivo Popelka               Jaromír Kříž - jednatel                                       

      ředitel Územního pracoviště Brno                 JMK elektro, s.r.o.        

 
 
 


