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Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1724 až 1766  a ustanovením § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

mezi 

Objednatelem:  ČR – Státní úřad inspekce práce 
se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČO:    750 46 962 
zastoupen/a:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:     
datová schránka: cmwaazf 

(dále jen „Objednatel“) na straně druhé 
 
a 
 
Zhotovitelem:  Ing. arch. Jiří Horák 
se sídlem:   Dostojevského 26, 746 01 Opava 
IČO:     121 22 173    
DIČ:     CZ6109131028   
zastoupen/a:   Ing. arch. Jiří Horák 
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
plátce DPH  ano 
datová schránka: ne 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na služby  
s názvem „VZMR č. 19/22 - OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy (PD, AD, IČ, koordinátor 
BOZP) II“. 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 

4. Účelem Smlouvy je získání nezbytné dokumentace a zajištění nezbytných činnosti pro následnou 
realizaci stavby „OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy“ objektu Oblastního inspektorátu práce 
pro hlavní město Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 (dále také jen „stavby“). 
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 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy provést pro Objednatele níže uvedené Dílo pro 
akci s názvem „OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy“ a Objednatel se zavazuje za řádně  
a včas provedené Dílo zaplatit dohodnutou cenu.     

1.2 Předmětem Díla je zejména: 
1.2.1 Vypracování projektové dokumentace stavby (PD) ve stupni projektové dokumentace 

pro provádění stavby (PDPS) rozšířenou o dokumentaci pro výběr dodavatele (TDW); 
dále souhrnně označované také jako „část A“ nebo „projektová dokumentace“. 

1.2.2 Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
celou dobu přípravy stavby, vč. vypracování plánu BOZP; dále souhrnně označované také 
jako „část B“. 

1.2.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ) za účelem získání potřebných povolení  
a stanovisek; dále souhrnně označované také jako „část C“ nebo „inženýrská činnost“. 

1.2.4 Zajištění autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu realizace stavebních prací; dále 
souhrnně označováno také jako „část D“. 

1.2.5 Součástí plnění jsou rovněž i služby a úkony blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému výkonu činnosti a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci  
a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět. 
Souhrnně dále také označované všechny činnosti uvedené v čl. 1.2.1 - 1.2.5 Smlouvy jako 
„Dílo“ nebo „plnění“. 

1.3 Místem plnění je objekt Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, se sídlem 
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 (objekt je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro 
Objednatele) a další objekty a stavby, související s předmětem plnění, které leží na pozemcích 
sousedících s uvedeným objektem nebo jsou na pozemcích stavbou jen dotčených, jako např. 
komunikace, inženýrské sítě, parkovací plochy, garáže, vozovky, vnitrobloky, přípojky atd. 

 Bližší podmínky plnění části A 

2.1 Projektová dokumentace bude zpracována na základě následujících podkladů předaných 
Objednatelem Zhotoviteli po účinnosti Smlouvy: 
2.1.1 Investiční záměr předmětné investiční akce „OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy“, 

ve kterém je uveden plánovaný rozsahu stavebních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí odpovídat jejímu skutečnému 
aktuálnímu stavu a Zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování Díla. 

2.1.2 Dokumentace programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny Státního úřadu inspekce práce“ na období 2014-2022. 

2.2 Projektová dokumentace bude v souladu s českými technickými normami, právními, 
hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy, stavebními předpisy platnými v ČR, dalšími 
požadavky specificky upravenými pro území hl. m. Prahy, přímo aplikovatelnými předpisy EU, 
aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců 
příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při realizaci 
stavby předpokládáno. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, 
koordinátora BOZP (odborně způsobilá osoba dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), jakož  
i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů. 
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2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu zpracování dle § 92 odst. 1 zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Projektová dokumentace bude dále v souladu s požadavky nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb.  
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.“). 

2.4 Rozsah částí projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů  
a vyhláškou č. 499/2006 Sb. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované 
stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. 
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede Zhotovitel v příslušných částech projektové 
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

2.5 Plnění části A zahrnuje následující části: 
2.5.1 Polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo navazujících ploch včetně 

inženýrských sítí. 
2.5.2 Veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace, zejména 

stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního 
a stavebně technického, nebo oznámení dle čl. 2.5.3 Smlouvy, je-li relevantní pro stavbu. 

2.5.3 Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), přičemž oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona  
č. 100/2001 Sb., je-li relevantní pro stavbu.  

2.5.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“): 
 DSP dále bude obsahovat závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření ostatních organizací, stejně tak 
další relevantní doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být 
vydáno stavební povolení s doložkou právní moci.  

 DSP bude předána Objednateli v počtu 1 paré, a to včetně potvrzení o jejím podání 
příslušnému stavebnímu úřadu a 1× v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). 

2.5.5 Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele (dále jen 
„TDW“) a pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) souhrnně označované jako projektová 
dokumentace stavby: 
 Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

právními předpisy, dále pak zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby a kompletní dokladovou část 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
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 Součástí projektová dokumentace stavby bude komplexní řešení stavby, kompletní 
doložená dokladová část, celkové náklady stavby, položkový výkaz výměr, oceněný 
položkový rozpočet, návrh časového harmonogramu stavby. 

 Položkový výkaz výměr bude obsahovat detailní položky včetně technické specifikace 
bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet, agregace a podobných 
kumulovaných položek, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány 
a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny. 

 Oceněný výkaz výměr bude zpracován dle platné standardizované cenové soustavy v 
její aktuální cenové úrovni platné v době předání této části Díla s uvedením jeho 
názvu (např. RTS,a.s. nebo ÚRS CZ a.s.). Pokud Zhotovitel uvede vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci 
a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výkaz výměr 
bude rozdělen na investice a opravy. 

 Projektová dokumentace a soupis stavebních prací s výkazem výměr nesmí 
obsahovat odkazy, které by mohly zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele, 
odkazy na obchodní názvy výrobků, odkazy na patenty, na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takové odkazy mohou 
být použity pouze v případě, že stanovení technických podmínek nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu musí být 
uvedeno zdůvodnění projektanta ve smyslu přechozí věty nebo uvedena možnost 
rovnocenné alternativy. 

 Projektová dokumentace stavby bude předána v počtu 5 paré a 1x v digitální podobě 
(na nosiči CD nebo DVD), a to i dokladové a přílohové části (výkresy ve formátu *.dwg, 
*.dwf a *.pdf a texty ve formátu *.doc, *.pdf, příp. *.xls., vč. výkazu výměr). Součástí 
každého paré budou rovněž doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, 
fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení vč. 
stavebního povolení a výkaz výměr a technické podmínky. Paré č. 1 bude navíc 
obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby a návrh časového 
harmonogramu stavby.  

2.6 Je-li předmětem Díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li Zhotoviteli taková specifikace 
Objednatelem předána, je Zhotovitel povinen Dílo provést včetně zapracování stavební přípravy 
pro toto vybavení a Dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, 
prostorová koordinace apod.) tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce dle § 222 
ZZVZ z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení. 

2.7 Nad rámec vyhlášek výše uvedených bude součástí projektové dokumentace stavby dle tohoto 
článku vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, 
které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (Dílo nebo některá z jeho částí) 
nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

2.8 Objednatel požaduje svolání minimálně počátečního jednání (kontrolního dne) svolaného 
bezprostředně po účinnosti Smlouvy, na kterém budou předány dokumenty min. v rozsahu dle 
čl. 2.1 Smlouvy a jednoho jednání (kontrolního dnu) s kontaktními osobami, popř. dalšími 
přizvanými osobami, v průběhu vypracování projektové dokumentace DSP, PDPS a TDW, 
přičemž Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovní dny před konáním jednání odeslat podklady 
projednávané na jednání předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z každého jednání 
musí být Zhotovitelem vyhotoven písemný zápis, ve kterém bude zachycen průběh jednání, 
zejména požadavky Objednatele a možnosti řešení navržené Zhotovitelem, Zápis bude opatřen 
podpisy kontaktních, popř. přizvaných osob, které se jednání zúčastnily.  

2.9 V průběhu i v závěru prací bude tato projektová dokumentace projednána a odsouhlasena 
oprávněnou osobou Objednatele.  
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2.10 Objednatel je povinen se vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je Zhotovitel povinen 
tuto dokumentaci upravit. Jednání ohledně schválení a připomínkování DSP musí proběhnout 
před jejím podáním stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení. V rámci těchto jednání budou 
Objednateli oznámeny připomínky dotčených orgánů a navržena varianta jejich řešení. Po 
schválení Objednatelem bude navržené řešení, které bude akceptovat připomínky dotčených 
orgánů zapracováno do dokumentace DSP. Po vydání stavebního povolení s doložkou právní 
moci při přípravě PDPS a TDW proběhne další jednání Zhotovitele s Objednatelem. Zhotovitel 
zapracuje případné změny, vyplývající z podmínek stavebního povolení a poslední požadavky 
Objednatele do dokumentace TDW, PDPS a výkazu výměr.  

 Bližší podmínky plnění části B 

3.1 V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy stavby v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel zejména zajistí: 
3.1.1 V dostatečném časovém předstihu před zadáním Díla Zhotoviteli stavby předání 

Objednateli jako zadavateli stavby přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci. 

3.1.2 Potřebnou součinnost mezi projektantem a koordinátorem BOZP v rozsahu nezbytném 
pro realizaci Díla. 

3.1.3 Vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
k zajištění povinnosti a dalších podmínek vyplývajících z § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude zpracovaný s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. 

 Bližší podmínky plnění části C 

4.1 V rámci výkonu inženýrské činnosti Zhotovitel na základě udělené plné moci viz příloha č. 2 
Smlouvy zajistí: 
4.1.1 Za účelem získání potřebných povolení a vydání stanovisek jednání s orgány státní 

správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a 
zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. 

4.1.2 Projednání záměru a projektovaného řešení s vlastníky sousedních pozemků a vlastníky 
dopravní a technické infrastruktury. 

4.1.3 Zajištění vyjádření účastníků řízení. 
4.1.4 Obstarání dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, 

vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci), jsou-li relevantní. 
4.1.5 Podání oznámení dle čl. 2.5.3 Smlouvy u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru 

zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., je-li relevantní. 
4.1.6 Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního 

zákona a souvisejících předpisů, získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti, její podání, dále zajistí 
doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
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výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, získání stavebního povolení 
s doložkou právní moci a zastupování Objednatele jako stavebníka v příslušném řízení. 

4.1.7 účast na místních šetřeních a provedení úkonů souvisejících se zajištěním stavebního 
povolení (dle posouzení záměru a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu). 

4.1.8 Upozornění na případná nutná jednání s dalšími třetími osobami, budou-li relevantní pro 
budoucí stavební práce. 

4.1.9 Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá Zhotovitel Objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

4.1.10 Zhotovitel předá Objednateli neprodleně originál stavebního povolení s doložkou právní 
moci a štítek „stavba povolena“. 

 Bližší podmínky plnění části D 

5.1 V rámci výkonu autorského dozoru Zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
5.1.1 Poskytnutí podpory po dobu trvání zadávacího řízení vztahujícího se k veřejné zakázce 

na realizaci stavebních prací zejména pak v: 
 zajištění návrhu kvalifikované odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve vazbě na Zhotovitelem zpracovanou projektovou dokumentaci  
a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. 
Požadované informace (vysvětlení) je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout 
v písemné podobě (případně dle požadavku Objednatele e-mailem) nejpozději do  
2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Tato lhůta může být překročena 
pouze v případě, že odpověď Zhotovitele bude třeba doložit změnou či doplněním 
projektové dokumentace nebo změnou ve výkazu výměr a prací a v takovém případě 
Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli nutnost prodloužení lhůty a současně 
stanoví nejbližší možný termín doručení odpovědi Objednateli.  

 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u doručených nabídek. 
 Spolupráce s Objednatelem na znění vyjádření k námitkám nebo v řízení před 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
5.1.2 Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a účast na vybraných kontrolních dnech; 
5.1.3 Kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

5.1.4 Posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  
a ukazatelů. 

5.1.5 Udržování platnosti vydaných stanovisek a rozhodnutí dle čl. 4 smlouvy tohoto článku 
této Smlouvy a aktuálnosti stavu inženýrských sítí, to vše po dobu 60 měsíců od vydání 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo od nabytí právní moci 
stavebního povolení. 

5.1.6 Součinnost s technickým dozorem stavebníka při kontrolní činnosti stavby. 
5.1.7 Pravidelná účast na kontrolních dnech stavby organizovaných a svolávaných technickým 

dozorem stavebníka. 
5.1.8 Vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 

dokumentaci. 
5.1.9 Sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

realizace. 
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5.1.10 Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části Objednatelem od zhotovitele stavby, 
včetně případného komplexního vyzkoušení. 

5.1.11 Účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 
5.1.12 Ověření projektové dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené 

Zhotovitelem stavby. 
5.1.13 Kontrola kompletnosti dokladů dokončené stavby předkládaných zhotovitelem stavby 

pro kolaudační řízení, účast a poskytování součinnosti na kontrolních prohlídkách stavby 
prováděných příslušným stavebním úřadem a účast a poskytování součinnosti při 
kolaudaci stavby. 

5.1.14 Poskytování součinnosti při zajištění souhlasu s užíváním dokončené stavby (kolaudace). 

 Platnost a účinnost Smlouvy 

6.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

6.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně 
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru 
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

 Skončení Smlouvy a odstoupení 

7.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu  
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet od prvního dne měsíce následujícího, po 
doručení písemné výpovědi. 

7.2 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této Smlouvy vyplývající, má druhá strana 
právo od této Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:  
7.2.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení části A Díla; 
7.2.2 předmět Díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není 

možno Objednatelem Dílo řádně užívat k účelu dle Smlouvy; 
7.2.3 vyhlášení konkurzu na Zhotovitele; 
7.2.4 neprovádění autorského dozoru; 
7.2.5 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti; 

7.2.6 neuhrazení kterékoliv ceny části Díla nebo odměny Objednatelem po druhé výzvě 
Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 
10 dnů po doručení první výzvy. 

7.3 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

7.4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
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závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

7.6 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 21.1 Smlouvy. 

 Doba plnění, termíny dokončení Díla nebo jeho části 

8.1 Zhotovitel je povinen zahájit činnost vyplývající ze Smlouvy ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. 

8.2 Lhůta pro zhotovení části A Díla činí nejdéle 120 kalendářních dnů, přičemž do lhůty nebude 
počítán časový úsek mezi dnem podání kompletní DSP na příslušný stavební úřad do dne nabytí 
právní moci stavebního povolení.  

8.3 Plnění dle části B a C bude Objednateli protokolárně předáno nejpozději ke dni protokolárního 
předání části A Díla. 

8.4 Plnění dle části D započne po ukončení části A–C Díla a ukončeno bude po obdržení kolaudačního 
rozhodnutí, provedení všech činností stanovených pro část D Díla a následným protokolárním 
předání části D Díla.  

 Předání a převzetí Díla  

9.1 Zhotovitel splní povinnost zhotovit část Díla jeho dokončením a protokolárním předáním 
Objednateli v souladu s tímto článkem Smlouvy v jeho sídle nebo místě plnění dle čl. 1.3 
Smlouvy, přičemž protokoly podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

9.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené Dílo nebo jeho část převzít. K převzetí Díla 
nebo jeho části vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady a nedodělky, byť by 
takovými vadami dotčené Dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu. Nedodělkem se rozumí 
rovněž nedokončené práce stanovené Smlouvou. 

9.3 O převzetí každé části Díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí části Díla, a to dle níže 
uvedeného postupu: 
9.3.1 V případě části A bude předávání probíhat ve dvou fázích. První fáze bude ukončena 

předáním projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2.5.1 - 2.5.4 Smlouvy, druhá fáze 
bude následovat po vyhotovení projektové dokumentace stavby dle čl. 2.5.5 Smlouvy. 

9.3.2 V případě části B proběhne předání po vyhotovení plánu BOZP a vykonání všech 
relevantních činností v části B ujednaných dle čl. 3 Smlouvy, ne však dříve než 
okamžikem předání kompletní části A Díla dle čl. 9.3.1 Smlouvy. 

9.3.3 V případě části C bude předávání probíhat ve dvou fázích. První fáze bude ukončena 
stejným okamžikem jako předání první fáze projektové dokumentace dle čl. 9.3.1 
Smlouvy, druhá fáze bude následovat po vykonání zbývajících činností dle čl. 4 Smlouvy, 
ne však dříve než okamžikem předání stavebního povolení s doložkou právní moci. 

9.3.4 v případě části D Díla bude plnění předáno na základě protokolu o ukončení výkonu 
autorského dozoru, ne však dříve než po obdržení kolaudačního rozhodnutí.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na dílo se 
řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku. 
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 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami. 

10.2 Objednatel zajistí přístup Zhotoviteli do objektu a na pozemky se kterými má právo hospodaření, 
které souvisí s předmětem Díla dle Smlouvy. 

10.3 Objednatel v příloze č. 2 Smlouvy zmocnil Zhotovitele k úkonům potřebným k řádnému splnění 
předmětu Díla. 

10.4 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy  
a dohodami kontaktních osob, rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

10.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za 
škodu takto vzniklou. 

10.6 Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu Objednatele, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Zhotovitel nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 

10.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoliv věci, zejména listiny, 
získané pro něj při činnosti dle této Smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich převzetí 
Zhotovitelem. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

10.9 V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavby 
a Objednatelem a to bezodkladně. 

10.10 Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je zhotoveno v souladu s limity a parametry dokumentace 
programu dle čl. 2.1.2 Smlouvy. 

10.11 Smluvní strany sjednávají užití licence k Dílu v rozsahu uvedeném v § 38d ve spojení s § 61 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předáním jednotlivých částí Díla 
Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli časově a prostorově neomezenou výhradní licenci 
k užití Díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD 
jinou osobou nebo využití Díla jako podkladu pro vytvoření jiného Díla. Cena licence je zahrnuta 
v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním 
případě vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive Dílo dle této smlouvy dále 
používat nebo využívat. 

10.12 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

10.13 Zhotovitel se zavazuje, že se nebude účastnit sám, ani prostřednictvím osoby s ním jinak 
propojené, veřejné zakázky na výběr vlastního dodavatele stavebních prací, a to ani jako 
poddodavatel. 

10.14 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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 Realizační tým Zhotovitele 

11.1 Zhotovitel je povinen provádět plnění podle této Smlouvy osobami uvedenými v čl. 16.2 Smlouvy 
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).  

11.2 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu, z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  

11.2.1 nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace, než byla 
stanovena ve výběrovém řízení veřejné zakázky nebo 

11.2.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

11.3 Případnou změnu kontaktních osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou 
Smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně. V tomto 
případě se ustanovení čl. 21.13 Smlouvy nepoužije. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
uvádějí, že alespoň jeden Člen realizačního týmu na pozici Hlavní projektant musí být po celou 
dobu trvání Smlouvy buď zaměstnanec Zhotovitele nebo jím musí být Zhotovitel sám. 

 Cena Díla 

12.1 Jednotkové ceny za jednotlivé části plnění jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – Kalkulace 
nabídkové ceny služeb, tak jak byla tato příloha vyplněna Zhotovitelem a učiněna součástí jeho 
nabídky, přičemž cena za Dílo bude uhrazena následovně: 
12.1.1 60 % z ceny za položku „Část A – projektová dokumentace“ uvedené v příloze č. 1 

Smlouvy po protokolárním předání DSP v souladu s čl. 2.5.4 Smlouvy ve spojení s čl. 9.3.1 
Smlouvy. 

12.1.2 40 % z ceny za položku „Část A – projektová dokumentace“ uvedené v příloze č. 1 
Smlouvy po protokolárním předání Projektové dokumentace stavby dle čl. 2.5.5 
Smlouvy ve spojení s čl. 9.3.1 Smlouvy. 

12.1.3 100 % z ceny za položku „část B – zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě 
stavby vč. zajištění vypracování plánu BOZP“ po protokolárním předání části B Díla dle 
čl. 9.3.2 Smlouvy. 

12.1.4 60 % z ceny za položku „část C – inženýrská činnost“ po protokolárním předání první fáze 
části C Díla dle čl. 9.3.3 Smlouvy. 

12.1.5 40 % z ceny za položku „část C – inženýrská činnost“ po protokolárním předání druhé 
fáze části C Díla dle čl. 9.3.3 Smlouvy. 

12.1.6 100 % z ceny za položku „část D – autorský dozor“ po protokolárním předání části D Díla 
dle čl. 9.3.4 Smlouvy. 

12.2 Ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Ceny“) jsou nejvýše přípustnými  
a nepřekročitelnými, platnými po celou dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Ceny 
obsahují veškeré náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté 
ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava a další náklady, které patří k úplnému  
a bezvadnému provedení Díla dle Smlouvy.  

12.3 Změna ceny Díla je možná jen na základě změny rozsahu Díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, 
jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení Díla. Změna předmětu 
Smlouvy musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným zástupci obou 
smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. 
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12.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  
v nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. 

12.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 
12.5.1 pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb 

DPH a jen o změnu této sazby; 
12.5.2 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiného plnění než uvedené v čl. 1 - 5 

Smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé části nebo dodávky z předmětu plnění. 

 Platební podmínky 

13.1 Po protokolárním předání a převzetí každé části Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. 9 
Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit fakturu. Součástí faktury bude Protokol  
o předání a převzetí příslušné části Díla dle čl. 9.3 Smlouvy. 

13.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

13.3 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

13.4 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – 
faktury Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či 
úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

13.5 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

13.6 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

13.7 Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení „VZMR č. 19/22 - OIP hl. m. Praha - 
rekonstrukce budovy (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP) II“. 

13.8 Faktury budou vystavovány elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní osobě 
Objednatele uvedené v čl. 16.1 Smlouvy. 

13.9 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, 
že je ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to 
do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že 
příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil. 

 Odpovědnost za vady 

14.1 Zhotovitel je odpovědný za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení. 

14.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen 
tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na Dílo provedené 

mailto:opava@suip.cz


Stránka 12 z 17 

Zhotovitelem dle této Smlouvy je v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí 
poslední části Díla, tedy části D, Objednatelem bez vad a nedodělků v souladu s čl. 9.3 Smlouvy. 

14.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů 
převzatých od Objednatele, přičemž Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.  

14.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou v důsledku vadného 
předmětu Díla podle této Smlouvy. 

14.5 Pro případ vady Díla dle této Smlouvy sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14 dnů, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. 

14.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.  

14.7 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto 
Smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 

 Sankční podmínky 

15.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním části A Díla dle čl. 8.2 Smlouvy je oprávněn fakturovat 
Objednatel smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny části A Díla, za každý i započatý den prodlení. 

15.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním části B, C a D Díla dle čl. 8.3 a 8.4 Smlouvy je oprávněn 
fakturovat Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla, za každý i započatý den 
prodlení. 

15.3 V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. 17.1 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení. 

15.4 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 17.2 Smlouvy, se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

15.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost podle čl. 11.1 Smlouvy provádět plnění podle Smlouvy osobami 
uvedenými v čl. 16.2 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 

15.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. To se netýká 
případů dle předchozího čl. 15.1 a 15.5 Smlouvy. 

15.7 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

15.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

15.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či újmy vzniklé 
 v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

15.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

15.11 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
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 Kontaktní osoby 

16.1 Objednatel 
16.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele:  

Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 
Telefon:    
Email:     
 
Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) 
Telefon:    
Email:     

 
Jméno a příjmení:  
Funkce:   referent veřejných zakázek 
Telefon:    
Email:      

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

16.2 Zhotovitel 
16.2.1 Hlavní projektant (osoba/y, kterou účastník uvedl na této pozici v příloze č. 4 ZD Čestné 

prohlášení o prokázání způsobilosti a kvalifikace): 
Jméno a příjmení: Ing. arch. Jiří Horák 
Funkce ve společnosti:  architekt 
Telefon:     
Email:    

16.2.2 Autorský dozor (osoba/y, kterou účastník uvedl na této pozici v příloze č. 4 ZD Čestné 
prohlášení o prokázání způsobilosti a kvalifikace): 
Jméno a příjmení: Ing. arch. Jiří Horák 
Funkce ve společnosti:  architekt 
Telefon:     
Email:    

16.2.3 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobám 
uvedeným v čl. 16.2.1 Smlouvy: 
Jméno a příjmení: Ing. arch. Jiří Horák 
Funkce ve společnosti:  architekt 
Telefon:     
Email:    

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoba jsou 
oprávněny zastupovat Zhotovitele v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy.  

 Pojištění Díla 

17.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 
nejméně 5 000 000,- Kč (pět milióny korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) 
% z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  
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17.2 Pojištění dle čl. 17.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na 
základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 16.2.4 Smlouvy 
nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu 
(postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení 
této výzvy.  

17.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 Poddodavatelé 

18.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 
osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 

18.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém 
řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení. 

18.4 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
18.4.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

18.4.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 Ochrana osobních údajů 

19.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  
19.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) 

uvedené ve smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto smlouvou 
a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

19.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické 
osoby uvedené v této smlouvě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí 
této smlouvy, 

19.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
a) plnění smlouvy; 
b) evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
c) plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

19.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
19.2.1 oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  
19.2.2 oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  
19.2.3 plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

19.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti smlouvy, 
pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění 
příslušných zákonných povinností.   
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19.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

19.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně informace  
o jejich právech:  
19.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  
19.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
19.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
19.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
19.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  
19.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
19.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.    

19.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 
19.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“) a  

19.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 Zásady odpovědného zadávání 

20.1 Při zpracování Díla bude zohledněn požadavek Objednatele upřednostňovat ekologicky šetrná 
řešení, zejména budou zohledněny a uplatněny environmentální aspekty spočívající zejména ve 
snížení energetické náročnosti budovy (objektu), v omezení spotřeby energií, omezení spotřeby 
surovin, a možnosti využití recyklovaných stavebních materiálů. Zohlednění těchto požadavků 
bude konkretizováno v projektovém řešení, v technických zprávách, ve specifikacích a výpisech 
prvků a materiálů, které budou součástí Díla. Takto navrhované řešení nesmí vést vzhledem 
k povaze a smyslu stavby k pořizování plnění nebo postupům, které odporují tzv. principům 3E, 
nebo jsou jinak nepřiměřené či diskriminační pro potenciální účastníky na Zhotovitele stavby. 

20.2 Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy 
osoby se zdravotním postižením. 

20.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, 
a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce 
apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako porušení Smlouvy 
mající za následek výpověď této Smlouvy s výpovědní lhůtou dle čl. 7.1 Smlouvy. Bude-li se 
Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto 
řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 
bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany Zhotovitele. Nesplnění výše uvedené informační povinnosti je považováno za 
porušení smlouvy. 

20.4 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za 
podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za 

http://sovz.cz/temata/tema1/
http://sovz.cz/temata/tema1/
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plnění související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval 
Objednateli, a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 

20.5 Objednatel preferuje, aby výstupy z této Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění 
předávány v elektronické podobě, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. V případě předání 
výstupů ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na 
kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

20.6 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku 
rovněž i na své poddodavatele. 

20.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

 Ostatní a závěrečná ujednání 

21.1 Má-li Zhotovitel datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Objednatelem za 
doručené dnem dodání do datové schránky Zhotovitele, a to včetně výpovědi Smlouvy. 

21.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.3 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této Smlouvy. Ustanovení 
tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

21.4 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

21.5 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu  
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání této Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se  
o ustanovení, která oddělit nelze. 

21.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

21.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

21.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou a výběrovým řízením souvisejících. 

21.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním až do 31. 12. 2034. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby tuto povinnost splnili i jeho poddodavatelé. 
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21.10 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním 
tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 
občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost 
Zhotovitel. 

21.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající  
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. Totéž platí o postoupení Smlouvy. 

21.12 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

21.13 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně, formou číslovaných dodatků, potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Ústní ujednání při provádění Díla jsou právně neúčinná. 

21.14 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

21.15 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny služeb 

Příloha č. 2 Plná moc Objednatele 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel: 

Ing. arch. Jiří Horák 

Objednatel: 

ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Opavě ……………………. Místo, datum V Opavě ……………………. 

Jméno Ing. arch. Jiří Horák Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 

Pozice fyzická osoba Pozice Generální inspektor SÚIP 

Podpis 

 

 

………………………………………………. 

Podpis 

 

 

………………………………………………. 
 



část plnění předmět jednotka
min. limit  - % z 
nabídkové ceny 
celkem

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Část A projektová dokumentace celek
není zadavatelem 
stanoveno

735 600,00 Kč 21% 890 076,00 Kč

Část B
zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě 
stavby vč. zajištění vypracování plánu BOZP

celek
není zadavatelem 
stanoveno

30 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč

Část C inženýrská činnost celek 8% 70 400,00 Kč 21% 85 184,00 Kč

Část D autorský dozor celek 5% 44 000,00 Kč 21% 53 240,00 Kč

880 000,00 Kč 1 064 800,00 Kč

Poznámky:

Nabídková cena celkem

Příloha č. 1 ZD - Kalkulace nabídkové ceny služeb

(podpis osoby oprávněné zastupovat jménem či za 
účastníka, případně razítko)

Ing. arch. Jiří Horák

● V případě, že účastník není plátce DPH, vyplní jednotkovou cenu v Kč bez DPH, do pole sazba DPH vyplní 0 a jednotková cena v Kč vč. DPH se bude rovnat 
jednotkové ceně v Kč bez DPH. Nabídková cena celkem bez DPH, tak bude v případě účastníka výběrového řízení, který není plátcem DPH, rovna nabídkové 
ceně celkem vč. DPH.

● Cenu bez DPH uvede účastník zaokrouhlenou na 2 desetinná místa.

● Cena vč. DPH je zaokrouhlována matematicky na 2 desetinná místa.
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      Příloha č. 2 Smlouvy 

PLNÁ MOC 
 
Objednatel 
ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem SÚIP 
IČ: 750 46 962 
 
dále jen Objednatel 
 
Zplnomocňuje 
 
 
Zhotovitele: Ing. arch. Jiří Horák 
Sídlo:       
Zastoupen: 121 22 173     
IČ:    Ing. arch. Jiří Horák     
 
 
k jednání jménem Objednatele a k jeho zastupování při právních jednáních, kterých je třeba pro 
zajištění stavebního povolení pro účely stavby „OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy“. 

Zejména se jedná o podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zajištění správních 
rozhodnutí, získání všech potřebných podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů potřebných pro 
uvedené správní řízení, nahlížení do příslušných správních spisů, podávaní ostatních návrhů a vyjádření 
jménem zmocnitele (tedy Objednatele), podání odvolání a jiných opravných prostředků a přebírání 
úřední korespondence jménem Objednatele. Dále k zastupování Objednatele při jednání s fyzickými  
i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy, se správci či majiteli inženýrských sítí, 
správci komunikací, toků a dalšími, s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně právních předpisů s ním souvisejících. 

 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat zaměstnanec  Ing. arch. Jiří Horák 

 
 
V ………………. dne ……………    V Opavě dne ……………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
tuto plnou moc přijímám    Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
(Jméno, příjmení)     generální inspektor SÚIP 
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Seznam poddodavatelů 

 

Dodavatel Ing. arch. Jiří Horák, IČO: 121 22 173, se sídlem Dostojevského 26, 746 01 Opava, jako 
účastník výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „VZMR č. 19/22 - OIP hl. m. Praha - 
rekonstrukce budovy (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP) II“ (dále jen „veřejná zakázka“), tímto v souladu 
s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně 
prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 

 

V …………………. dne …………….2022 

 

 

 

………….………………………………………………………… 

Ing. arch. Jiří Horák  
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

účastníka, případně razítko) 
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