
Smlouva 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), ve znění pozdějších předpisů   

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, 
náměstkem primátorky 

  K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového 
odboru Magistrátu města Jihlavy  

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

    

I.2. Zhotovitel: SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. Petrem Šimkem – jednatelem 
společnosti 

  Zápis v obchodním rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně 

  Oddíl: C Vložka: 8460 

  IČO: 469 90 763 

  DIČ: CZ46990763 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

 

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: .  

   .  

  za zhotovitele: Ing. Petr Šimek 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení 
případně územní souhlas (dokumentace pro vydání příslušného potřebného povolení 
dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění), projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou 
činnost pro vydání stavebního povolení či ohlášení stavby. Zhotovitel zabezpečí na své 
náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla 
zajištěna realizovatelnost stavby, na akci: 

„Pod Rozhlednou 10, Jihlava – Vybudování venkovního zázemí pro 
odpadové hospodářství“ 
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II.2. Předmět díla bude proveden:   
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 7. 2022. 

b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, 
zákony a předpisy platnými v době provádění díla.  

c) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh 
o dokumentaci stavby.  

d) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit pro účely zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle  
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

e) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) 

f)      Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:  
 Dokumentace pro společné povolení případně územní souhlas (dokumentace 

pro vydání příslušného potřebného povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
v platném znění) - 4 vyhotovení v tištěné podobě (z toho 2 vyhotovení budou 
použita pro stavební úřad) + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc 
a pdf na CD či DVD) 

 Dokumentace pro provádění stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 
vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD) 

II.3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost v souladu 
s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.   

II.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat 
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na zhotovení díla. 

II.5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
 zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru 

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců  
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, zajištění všech 
nápojných míst inženýrských sítí, 

 výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy 
výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen 
stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické 
podobě na CD či DVD ve formátu ODS – položkový rozpočet stavby předá 
objednateli v elektronické podobě v jednom z formátů XLS popř. XLSX nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz 
výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž 
úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec 
buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen docházelo  
k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude 
rekapitulace všech stavebních objektů, 

 položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné  
a 1x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje 
v elektronické podobě v jednom z formátů XLS popř. XLSX) s rekapitulací 
celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, 

 rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu 
s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění.  
Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny 
s objednatelem. 
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III. TERMÍNY PLNĚNÍ  

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
 
a) Zahájení prací: 

 
 dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

b) Lhůta pro zpracování projektové 
dokumentace pro společné povolení 
případně územní souhlas (DSP)  

 Do 30. 9. 2022 

c) Inženýrská činnost k projektové 
dokumentaci pro společné povolení 
případně územní souhlas 
(dokumentace pro vydání 
příslušného potřebného povolení dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném 
znění) 

 Do 15. 11. 2022  

d) Lhůta pro zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu 

 Do 31. 1. 2023 

 Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění. 
 
III.2. Dodávka bude splněna:   

 Dle bodu III.1. b) – předáním a převzetím DSP ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě 
(z toho 2 vyhotovení budou použita pro stavební úřad) + 1 vyhotovení v digitální 
podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD)  

 Dle bodu III.1 c) – zajištěním kladných stanovisek DOSS+SDTI a podáním 
příslušné žádosti na stavební úřad   

 Dle bodu III.1. d) – předáním projektové dokumentace pro provádění stavby –  
6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc 
a pdf na CD či DVD) vč. rozpočtu a výkazu výměr. 

III.3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy. 

IV. CENA ZA DÍLO     

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 
zhotovitele z 14. 7. 2022. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné 
ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.       

 

 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni 
zdanitelného plnění. 

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ  

V.1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti 
daňového dokladu.  

DSP 39 000,00 Kč 

Inženýrské činnosti k DSP 10 000,00 Kč 
Dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr  
a rozpočtu 

49 000,00 Kč 

 
Celkem bez DPH 

 
98 000,00 Kč 
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V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení 
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

V.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle 
platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou 
nebo e-mailem epodatelna@jihlava-city.cz. 

V.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě 
objednatelem vystavené faktury). 

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektové dokumentaci a v průběhu prací na 
projektové dokumentaci jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení 
s objednatelem.  

VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní 
zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání. 

VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci 
prostřednictvím majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.  

VI.4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
smluvních pokutách: 
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený 

předmět díla či jeho část v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní 
pokuta  0,1 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 5% 
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení 
bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy 
k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. 

d) splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce po předání vyúčtování. 
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

VI.5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.  

VI.6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.   

VI.7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 
let a počíná běžet od předání a převzetí díla. 

VI.8. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní 
vady díla písemnou formou.  

VI.9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak 
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč. 

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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VI.10. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese 
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele 
předáním a převzetím předmětu díla. 

VI.11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další 
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele. 

VI.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

VI.13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

VI.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání  
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 

VI.15. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby či na výkon funkce technického 
dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek je 
součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace účastníků zadávacího řízení, 
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran  
při podpisu smlouvy. 

VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty  
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

VII.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny  
pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

VII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
v souladu s právními předpisy.  

 
 

 

V Jihlavě dne: 18. 7. 2022  V Jihlavě dne: 25. 7. 2022 
   
 
 
 
 

  

Ing. Petr Štěpán  Ing. Petr Šimek 

 

      


