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V Rychnově nad Kněžnou, 29. 6. 2022 

 

 

 

Příloha SoD: “Přístřešek pro skladování a popelnice”. - Soupis stavebních prací 

 

• Stavbu realizuje  TS RK, s.r.o. ve spolupráci s PBRK, příspěvková organizace 

• Realizace dle dokumentace – viz. přílohy 

• Termín realizace 07. – 10. 2022 

• Rozpočet 324500,- + DPH, tato cena je maximální a nedojde k jejímu překročení. 

 

 

 

 

 

 

Za PBRK, s.r.o. 

Mgr. Tomáš Novák, jednatel 
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Položkový rozpočet: 

1. Projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, povolovací proces  9500,- 

2. Příprava staveniště, vydláždění (vč. přípravy podloží) 48m2    82 000,- 

3. Zednické práce + materiál (bez zastřešení), ztracené bednění 135m3 (a´1000/m3)         160 000,-  

4. Střešní konstrukce, krytina        55 000,- 

5. Plechová vrata          18 000,- 

    Celková cena bez dph                 324500,- 


