Blanice, f.km 57,588, VD Husinec - studie opravy mostovky SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,obéansky zakonik")

(::islo smlouvy objednatele: PVL-1363/2022/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: vedouci provozniho stfediska
opravnéni jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stfediska
, vedouci hrazny

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: [ e-mail: I

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.,

sidlo: VarSavska 249/30, 120 00 Praha 2, Vinohrady

statutarni organ: Ing. Matéj MikSovsky, jednatel spoleénosti

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: Ing. Matéj MikSovsky, jednatel spolenosti
opravnéni jednat o vécech technickych: Ing. Matéj MikSovsky, jednatel spole¢nosti
ICQ: 45274983

DIC: CZ45274983

bankovni spojeni: Ceska spoiitelna, a. s.
Gislo Gty C
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vioZzka 9396.
tel.: — e-mail: [

(dale jen ,zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany, jednotlivé téz ,smluvni strana®)

l. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij naklad
a nebezpeci a svym jménem pro objednatele zakazku malého rozsahu pod nazvem:

»Blanice, f.km 57,588, VD Husinec — studie opravy mostovky*,
(dale jen ,dilo).
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2. Studie opravy bude feSit zavady na mostovce VD Husinec zjisténych Hlavni prohlidkou mostu
ev.¢. 14531-1a, VD Husinec ze dne 15.3.2022.

3. Studie bude zpracovana v rozsahu dle nabidky zhotovitele ze dne 1. 6. 2022, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

4. Ke studii bude mimo vykresové &asti zhotovena i pfiloha s propoctem planovanych nakladu.

5. Studie bude pfedana 4x v listinné podobé a v elektronické podobé na CD nebo DVD nosicich,
a to 1x ve formatu .pdf a 1x v editovatelném formatu .txt, .doc, .xlIs, .dwg apod.

6. Soucasti predmétu pInéni zhotovitele je i zajiSténi min. 2 vyrobnich vyborl zhotovitelem, a to
po organizacni, odborné a administrativni strance (pfedpoklad 1x vstupni — po uzavieni
smlouvy o dilo, 1x v prlibéhu zpracovani dila). Mistem konani vyrobnich vyborl se
pfedpoklada misto stavby, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Z kazdého vyrobniho
vyboru bude zhotovitelem proveden pisemny zapis v&. prezencni listiny, ktery bude soucasti
studie, a to jako pfiloha textové €i dokladové ¢asti.

Il. Lhaty provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to v nasledujicim terminu:

e Zahdjeni praci : bez zbyte¢ného odkladu po nabyti ucinnosti této smlouvy
(€l. VINI. Zavére€na ustanoveni, odst.10)
¢ Pfedani Cistopisu studie: nejpozdéji 31.11.2022

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimoradnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokon&eni dila maze byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z dlvodu pozadavku objednatele na dodateéné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu &l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena €astkou ve vysi 97 000,- Ké bez DPH,
(slovy: devadesat sedm tisic korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsazena v nabidce zhotovitele ze dne
1. 6. 2022.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dariového dokladu (dale jen
Jfaktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
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faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vdechny naleZitosti danového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpisu, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platct DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni predpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit $kodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé prfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.

4. Nebezpecli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem pfedani a prevzeti dila.
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10.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruéni vadu &i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Ve3keré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pFfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila,

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den a vadu aZz do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazk(l a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vyluéné,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro pfedani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendainich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a C&innosti) se fidi vy3i ujednanou pro né vtéto smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst.
2 obCanského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni, aby
dosahli spinéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovaZzuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou ¢&islovanych pisemnych
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dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 obcanského
zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadég, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledazZe pravni predpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel obdrzi dva stejnopisy v€etné pfilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohlasuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha:

- pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 1. 6. 2022
objednatel: zhotovitel:
Ve Strakonicich dne ................. V Prazedne .................

] Ing. Matéj Mikovsky
Povodi Vitavy, statni podnik jednatel spole¢nosti
vedouci provozniho strfediska TOP CON SERVIS s.r.o.
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