
Smlouva o řízení kvality projektu opravy 
(dále též jen ,,Smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

(1) Sportovní areál Liberec s.r.o., IČ: 270 75 397, se sídlem Liberecl - Staré Město, nám. 
Dz. E. Beneše 1, 46059, znpflnná v ehehøanhn zejeırflnı n Kzejekehe sønán v Úsfl neá 
Labem, sp.zn. C 19906 (dále jen jako „SAL“ nebo „Zadavatel“), zastoupená jednateli p. 
Zbyňkem Karbaneın a p. Lukášem Pohankou
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(2) SFM Liberec s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle 
právnihø fánn Česká zepnhııky, Ićz 445 68 118, se siáıenn Jerønýxnøve S70/22, Lihexee 
VH-Horní Růžodol, PSČ: 460 07, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem, sp.zn. C 2155 (dále jako ,,SFM“ nebo „ProvozovateI“), zastoupena 
jednatelem p. Mgr. Lukášem Přindou; 

(SAL a SFM jsou dále také označování společně jako „Smluvní strany“ a každý 
samostatně jako „Smluvní strana“). 

vzı-ILEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) SFM uzavřela dne 17.12.2009 se Statutámím městem Liberec Koncesní smlouvu (dále 
jen „Koncesní smlouva“), na jejíınž základě SFM, jako provozovatel, dlouhodobě 
provozuje sportovní areál vLiberci (dále jen ,,Areál“), přičemž SAL je společnost, 
jejímž jediným společníkem je Statutámí město Liberec (dále jen ,,SML“) a SAL je 
zároveň vlastníkem části Areálu; 

(B) dle ujednání odst. 5.5 Koncesní smlouvy nese SFM veškerá rizika související 
sprovozováním Areálu po celou dobu účinnosti Koncesní smlouvy, jakoby byla 
vlastnflcem Areálu; 

(C) technické zhodnocení, rekonstrukce či modernizace Areálu s náklady přesahujícími 
čásflnx 40.000,-Kč xečnč, peóıe óđxı. 14.4. Køneeflnf ennıønvy, nese SML nebe SAL; 

(D) SAL ponese náklady na rekonstrukci Areálu v podobě opravy a rekonstrukce zázemí 
Multifunkční arény (I-Iome Credit Arena), která je nejvýznamnější součástí Areálu (dále 
jen ,,Aréna“), a za flmto účelem vybere nejvhodněj šflıo dodavatele pro projekt „Interiér 
zázemí HCA“, s nímž uzavře smlouvıı 0 dílo s plánovanou dobou opravy a rekonstrukce 
zázemí Arény v průběhu měsíců července - srpen 2022 (dále jen „Smlouva 0 dílo“);



(E) Jakákoli nekvalita nebo prodlení s provedeníın výše plánovaného dfla se může 
zásadním způsobem promítnout do možnosti řádného a efektivního provozování Areálu 
v souladu S Koncesní smlouvou; 

SE SMLUVNI STRANY Doı-IODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA KONTROLU KVALITY A VČASNOSTI 
PROVEDENÍ OPRAVY DLE SMLOUVY O Díızo 

1.1. SFM podpisem této Smlouvy přebírá odpovědnost za kontrolu kvality a včasnosti 
provedení výše uvedeného díla (dále jen „díl0“), pročež SAL touto Smlouvou 
zrnocñuje SFM ke kontrole všech plnění vybraného zhotovitele díla a kvydávání 
pokynů za objednatele zhotoviteli, které budou směřovat k řádnosti a včasnosti plnění 
zhotovitele dle Smlouvy O dílo. SFM je zároveň touto Sırılouvou zmocněna k převzetí 
plnění zhotovitele (díla) dle Smlouvy o dílo za SAL, jako objednatele, a k učinění všech 
kroků nezbymých k odstranění případných vad či nedoděllců zjištěných při předání a 
převzetí díla. SFM vtéto souvislosti přebírá vůči SAL odpovědnost za to, že dílo 
převzaté od zhotovitele bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, vyjma případných 
drobných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání dokončeného díla ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

1.2. SAL je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dflo předat jedno její 
vyhotovení SFM, vybraného zhotovitele vyrozumět O zınocnění SFM dle bodu 1.1. této 
Smlouvy a zavázat jej k plnění pokynů-SFM vydaných v souladu s tírnto zmocněním. 

1.3. SFM, v souladu se Smlouvou O dflo, zajistí na své náklady výkon technického dozoru 
stavby ze strany třetí osoby (tato třetí osoba dále jen jako ,,TDI“), a to v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebníın řádu (stavební zákon). 
SFM se zavazuje zajistit, aby TDI V rámci svého technického dozoru stavby řádně 
vykonával zejména následující činnosti vztahující se k dílu: 
- organizační zabezpečení předání a převzetí staveniště vč. protokolámího úpisu; 
- zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů za účelem podání infonnací O 

průběhu prací na díle SFM; 
- zajištění a účast na všech jednáních se správními a dotčenými orgány; 
- zabezpečení souladu provádění díla s odsouhlaseným projektem, podmínkami 

uvedenými ve správních rozhodnutích, obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami; 

- cenová a věcná kontrola prováděných praci na díle a zjišťovacích protokolů, 
porovnáním S odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace 
dle uzavřených smluv S potvrzením o správnosti svým podpisem;



- kontı'ola nad dodržováním všech závazků, podmínek a tennínů uvedených ve 
Smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli 
díla; 

- kontrola dodržování kvality prací na díle, dodaných materiálů, technologických 
postupů a technických předpisů; 

- kontrola prací na díle a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo 
znepřístupněny, zapsání výsledku kontroly do stavebního denflcu; 

- pravidelná kontrola stavebnflııo a montážního deníku, provádění zápisů s 
vyjádřením ke kvalitě prováděných prací na díle a dodaných materiálů. V případě 
zjištění nedostatků vyzvání zhotovitele díla k provedení nápravy do určeného 
termínu, následně kontrola splnění požadavku TDI; 

- příprava podkladů pro předání a převzetí dokončeného díla, účast na převzetí díla 
od zhotovitele; 

- zajištění odst:ranění drobných vad a nedodělků díla, zjištěných při převzetí díla, 
v dohodnutých termínech; 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, obzvlášť s 
projektem, S obsahem smluv a příslušných správních rozhodnutí; 

- odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu do stavebnílıo denflçu; 
- dohled nad systematickým doplňováním dokumentace zhotovitelem, podle které se 

dflo realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí díla (dokumentace 
skutečného provedení); 

- infonnování SAL o všech závažných okolnostech týkajících se díla; 
- spolupráce s pracovm'ky (generáh1fl'ıo)projektanta zabezpečujícími autorský dozor 

při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací na díle s projektem; 
- spolupráce s (generálním) projektantem a S dodavateli při provádění nebo 

navrhování opatření na odsnanění případných závad projektu; 
- kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstı'ukcí a prací, kontrola jejich výsledku a vyžádání dokladů prokazujících 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.); 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi; 

- účast na (případném) kolaudačním řízení, zajištění plnění případných podmínek 
uvedených V (případném) kolaudačním rozhodnutí; 

- kontrola řádného vyklizení staveniště zhotovitelem dfla; 
- poradenská činnost při provádění díla, telefonické a emailové konzultace se SFM a 

zhotovitelem, případně se subdodavateli; 
- spolupráce při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po (případné) 

kolaudaci; 
- poskytování součirmosti při vytýkání vad díla po dobu trvání záruční doby, včetně 

kontroly jejich řádného Odstranění. 

SFM se dále zavazuje poskytovat TDI při výkonu činností uvedených výše v tomto 
bodě 1.3. Smlouvy veškerou potřebnou součinnost.



1.4. SFM je povinen oznámit SAL veškeré nedostatky v plnění zhotovitele dle Smlouvy O 
dflo, a to neprodleně poté, kdy je zjistí. 

1.5. SAL má bez ohledu na tuto Smlouvu právo kdykoli provést vlastní kontrolu provádění 
díla a bez omezení uplatňovat samostatně jakákoli práva objednatele dle Smlouvy O 
dílo. 

1.6. Veškeré činnosti dle této Smlouvy budou ze strany SFM prováděny bezúplatně. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnou fonnou, bez dodržení písemné formy si 
Smluvní strany nepřejí být vázány. 

2.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
úěiımosti uveřejněním Smlouvy v registru smluv dle zvláštních právních předpisů. 

2.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2.4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.
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