



S00JP016T350

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi
těmito smluvními stranami:

Zhotovitel:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zahradní 583, 768 21 Kvasice

Zastoupená: [redacted] jednatel společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 54030

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

a

Objednatel:

statutární město Zlín

se sídlem: nám. Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: [redacted] primátor

ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru majetkové správy

odpovědný útvar: OMZ MMZ

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2020 rámcovou smlouvu č. 4000204188, jejímž předmětem je právní rámec pro zajištění provádění stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti této rámcové smlouvy, spočívajících v provádění běžných stavebních prací, drobných oprav a údržby budov, bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví zadavatele.
2. Statutární město Zlín je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost zveřejňovat postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka č. 0400210875 ze dne 22. 11. 2021, jejímž předmětem je oprava 2 koupelen a 1 WC v objektu Chráněného bydlení NADĚJE na adrese Bří Sousedíků 3016, nebyla zveřejněna.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená objednávka nebyla zveřejněna v zákonem stanoveném termínu, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti výše uvedené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky, která tvoří přílohu této smlouvy, na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této objednávky do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky s tím, že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
2. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy České republiky.
2. Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatná nebo nevymahatelná, nebude to znamenat neplatnost celé smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností všech stejnopisů v hodnotě originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy na této smlouvě.

Příloha č. 1: smlouva č. 4000204188 ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 2: objednávka č. 0400210875

Doložka dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 6. 6. 2022 č. usn. 102/11R/2022

Ve Zlíně dne: 15. 07. 2022

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

jednatel společnosti

Ve Zlíně dne: 22. 07. 2022

statutární město Zlín

náměstek primátora

**„Rámcová smlouva – rekonstrukce, opravy a údržba bytů, nebytových prostor
a garáží ve vlastnictví statutárního města Zlína“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení
(dále jen jako „**rámcová smlouva**“)

Objednatel:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

zastoupený: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru majetkové správy

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „**objednatel**“)

§

Zhotovitel:

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupený [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54030

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Článek I.

Výkladová ustanovení

Není-li dále touto smlouvou sjednáno jinak, platí níže uvedený výklad pojmů:

1. **Prováděcí smlouva o dílo** – smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky na stavební práce uzavíraná na základě této rámcové smlouvy postupem dle čl. III průběžně po dobu trvání rámcové smlouvy.
2. **Dílčí veřejná zakázka** – veřejná zakázka na stavební práce zadávaná na základě rámcové smlouvy postupem dle čl. III.
3. **Písemná výzva** – výzva učiněná objednatelům směřující k zadávání dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody a za podmínek stanovených v rámcové dohodě
4. **Zákon** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
5. **Cenová soustava RTS (CS RTS)** – ve smyslu § 11 vyhlášky č. 169/2016 bude pro sestavení soupisu prací a určení ceny díla dílčí veřejné zakázky využívána Cenová soustava pro oceňování stavebních prací od firmy RTS, a.s., která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Cenová soustava RTS bude v dílčí veřejné zakázce na stavební práce využívána pro určení rozsahu plnění a ceny díla.
6. **Cena díla** - cena dílčích veřejných zakázek stanovená na základě Cenové soustavy RTS, platné v době písemné výzvy (čl. I odst. 3) na plnění dílčích veřejných zakázek, snížená o slevu ve výši 16,2%, nabídnutou zhotovitelem v rámci výběrového řízení „Rámcová smlouva – rekonstrukce, opravy a údržba bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví statutárního města Zlína“

Článek II.

Předmět rámcové smlouvy

1. Účelem této rámcové smlouvy je stanovení právního rámce pro zajištění provádění stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti této rámcové smlouvy, spočívajících v provádění běžných stavebních prací, drobných oprav a údržby budov, bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví zadavatele. Seznam budov je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
Jedná se zejména o:
 - a) běžné stavební práce, drobné opravy a údržba budov, bytů, nebytových prostor a garáží
 - b) rekonstrukce koupelen a WC
 - c) zdění bytových jader
 - d) pokládka plovoucí podlahy a PVC, renovace parket
 - e) výměna kuchyňských linek
 - f) výměna dveří
 - g) oprava střech a další
2. Rámcovou smlouvou jsou mezi objednatelem a zhotovitelem sjednány obchodní, platební a další podmínky provádění prací a postup při uzavírání jednotlivých prováděcích smluv o dílo, není-li v prováděcí dílčí smlouvě či objednávce upraveno jinak.
3. Nedílnou součástí předmětu dílčí veřejné zakázky zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy bude dále podle konkrétních okolností dílčí veřejné zakázky rovněž zejména:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky včetně zajištění bezpečnosti
 - zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky včetně pořízení protokolů
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - vyklizení prostor, zajištění odvozu a uskladnění odpadů nebo recyklace stavební sutě a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce
 - úklid před protokolárním předáním a převzetím díla
4. Objednatel se touto rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané stavební práce (dále také jako „dílo“) úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této rámcové smlouvě.
5. **Finanční limit této rámcové smlouvy pro zadávání dílčích veřejných zakázek činí 6.000.000 Kč bez DPH.**

Článek III.

Postup při uzavírání smluv na plnění dílčích veřejných zakázek

1. Jednotlivá dílčí plnění veřejných zakázek budou prováděna na základě objednávek (pouze v případě, že předpokládaná hodnota dílčí veřejné zakázky nebude vyšší než 300.000 Kč bez DPH), nebo návrhu prováděcích smluv (příloha č. 1 této rámcové smlouvy), zaslaných zhotoviteli e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. písemně či datovou zprávou.
2. Každá objednávka nebo návrh prováděcí smlouvy bude obsahovat minimálně:
 - Vymezení a popis předmětu plnění dílčí veřejné zakázky
 - Místo plnění dílčí veřejné zakázky
 - Dobu požadovaného ukončení a předání díla
3. Pokud objednatel na dílčí plnění veřejné zakázky neposkytne zhotoviteli soupis prací v CS RTS jako podklad pro rozsah plnění a cenu díla, je zhotovitel povinen soupis prací podle CS RTS platné v době písemné výzvy zpracovat a stanovit na jeho základě cenu díla.
4. Soupisy prací dílčích plnění, zpracované zhotovitelem, budou vždy před zahájením dílčího plnění odsouhlaseny objednatelem – zástupcem ve věcech technických.
5. Pokud zhotovitel nezašle objednateli potvrzení objednávky či prováděcí smlouvy (zaslané podle odst. 1), spolu s harmonogramem plnění dílčí veřejné zakázky do 10 pracovních dnů, je tím založeno právo objednatele zadat plnění třetí osobě. Harmonogram plnění musí respektovat

stanovenou dobu ukončení plnění, požadovanou objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel odpovídá za vícenáklady a škody, které vzniknou objednateli zadáním plnění třetí osobě, maximálně však do výše plnění dílčí veřejné zakázky, zjištěné podle ceníku RTS, zvýšené o 10%. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vůči objednateli není oprávněn vynucovat uzavření jakékoli prováděcí smlouvy o dílo, ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma plateb za skutečně objednané, řádně, včas a bez vad provedené a objednateli předané dílo.

6. Objednávka nebo prováděcí smlouva na plnění nad 50.000 Kč bez DPH nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv, objednávky na plnění do 50.000 Kč bez DPH jsou účinné dnem následujícím po doručení akceptace objednávky.

Článek IV.

Plnění dílčích veřejných zakázek

1. Plnění dílčích veřejných zakázek bude zhotovitel realizovat na základě objednávek a prováděcích smluv o dílo za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou. Uzavřená prováděcí smlouva může stanovit jiné podmínky.
2. Zhotovitel je povinen při plnění dílčích veřejných zakázek postupovat v souladu s platnými právními předpisy, schválenými technologickými postupy, ČSN, EN a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech sjednaných prací, materiálů a dodávek stanovených soupisem prací, je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Zhotovitel provádí dílo ode dne stanoveného v objednávce, popř. prováděcí smlouvě. Zhotovitel postupuje samostatně s tím, že je vázán pokyny objednatele. V případě potřeby je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost a to na základě doručené výzvy.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli potřebu změny v rozsahu plnění, a to nejpozději do čtvrtého pracovního dne před dokončením díla. V písemném oznámení je zhotovitel povinen specifikovat, jaké konkrétní práce je či není potřeba uskutečnit, a požádat objednatele o změnu rozsahu a ceny díla. Nevyjádří-li se objednatel do 3 pracovních dnů, má se za to, že se změnou nesouhlasí.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol, nebo převzetí díla potvrdí kompetentní technik za objednatele na faktuře. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami nebo potvrzením faktury kompetentním technikem objednatele dochází k řádnému předání a převzetí díla.

Článek V.

Cena za plnění dílčích veřejných zakázek a platební podmínky

1. Cena díla (čl. I odst. 6 této smlouvy) bude stanovena na základě soupisu prací CS RTS jednotlivých dílčích plnění a následném odečtení hodnoty ve výši 16,2%. Zhotovitel bere na vědomí, že při zpracování nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky nesmí nabídnout nižší hodnotu slevy z CS RTS za plnění v dílčí veřejné zakázce, než jakou uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení na uzavření této rámcové smlouvy.
2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat po dokončení a předání díla stanoveného v objednávce daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen v každém daňovém dokladu uvést i název veřejné zakázky: „Rámcová smlouva – rekonstrukce, opravy a údržba bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví statutárního města Zlína“.
4. Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (kompetentním technikem) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím na základě vystavených objednávek (na každou objednávku bude vystavena faktura). Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací za předcházející měsíc. Daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví prováděcí smlouvy o dílo s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
7. Objednatel pořizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené

daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (díleč veřejné zakázky) je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé objednateli či třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díleč veřejných zakázek na pojistnou částku ve výši 6.000.000 Kč. Je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy a do 5 pracovních dní od výzvy objednatele předložit doklad o jejím trvání. V případě, že zhotovitel nepředloží doklad o trvání pojistné smlouvy, je objednatel oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek VII.

Kontroly díla

1. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých je odpovědný zhotovitel povinen se zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudovány nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek VIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli. Pokud vznikne v záruční době na díle havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
3. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI odst. 3 (pojistná smlouva), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným ukončením a předáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové drobné vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení s odstraněním havárie smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit všechny škody vzniklé v důsledku havárie.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad díla v přiměřené stanovené lhůtě a zhotovitel tyto vady ve sjednaném termínu neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V odst. 4tzn. nedoručidaňový doklad (fakturu) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek X.

Trvání a ukončení rámcové smlouvy

1. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu objednatelem a zhotovitelem, s nimž má objednatel na základě výsledku zadávacího řízení rámcovou smlouvu uzavřít.
2. Rámcová smlouva se uzavírá **na dobu určitou, v délce trvání 2 let od uzavření této smlouvy, nebo do vyčerpání limitu 6.000.000 Kč**, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
3. Rámcová smlouva může být předčasně ukončena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení platnosti rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření dohody o ukončení platnosti rámcové smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn od rámcové smlouvy nebo dílčího plnění odstoupit v případě zvláště závažného nebo opakovaného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem.
5. Zvláště závažným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména:
 - a) prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou
6. Objednatel je dále oprávněn od rámcové smlouvy nebo prováděcí smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo bylo insolvenční řízení zrušeno proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 - b) se zhotovitel dostal do likvidace.
7. Předčasné ukončení rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděcích smluv o dílo. Práva a povinnosti z takto uzavřených prováděcích smluv o dílo se budou i nadále řídit rámcovou smlouvou.
8. Účinnost rámcové smlouvy bude i před sjednanou dobou její platnosti bez dalšího ukončena okamžikem dosažení předpokládané hodnoty rámcové smlouvy, tj. v případě, že součet hodnot dílčích veřejných zakázek realizovaných na základě rámcové smlouvy dosáhne předpokládané hodnoty rámcové smlouvy – **rozvazovací podmínka platnosti rámcové smlouvy**.

Článek XI.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen (v případě, že tak stanoví příslušné právní předpisy) vést k provádění dílčí veřejné zakázce stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění prováděcí smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel bude zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel odpovídá při provádění dílčí veřejné zakázky za bezpečnost svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů na staveništi.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Rámcová smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/odpr.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1: Vzor prováděcí smlouvy

č. 2: Seznam budov

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum schválení finančních prostředků: 12.12.2019, 4/8Z/2019

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení výběrového řízení: 20.1.2020, 47/2R/2020

Schválení uzavření rámcové smlouvy

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení uzavření rámcové smlouvy: 6.4.2020, 42/7R/2020

Ve Zlíně dne 12.05.2020

Ve KVASICÍCH dne 27.4.2020

Objednatel:
statutární město Zlín

Zhotovitel:

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

náměstkyně primátora JEDNATEL

JEDNATEL 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

zastoupený [redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru majetkové správy

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupený: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54030

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tuto
PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:, číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému a bezvadnému provedení díla (čl. I odst. 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (čl. IV.).
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních prací: [redacted] (dále jen jako „dílo“) v rozsahu dle této smlouvy a za podmínek čl. II. této smlouvy.
 - 2.1. **Místo plnění:**
Místem plnění je [redacted]
 - 2.2. **Předmět plnění:**
[redacted]
 - 2.3. **Rozsah prací:**
[redacted]
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s touto smlouvou a podklady pro provedení díla, popřípadě v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:



5. Součástí díla dle této smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek II. Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla:
 - a) písemná výzva k podání nabídek ze dne [REDACTED]
 - b) prováděcí smlouva o dílo [REDACTED]
 - c) [REDACTED]
 - d) [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

Článek III. Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: [REDACTED]
2. Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno: nejpozději do [REDACTED]
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
5. Zhotovitel je za účelem dodržení kvality a předepsaných technologických postupů oprávněn přerušit provádění díla v případě **nepříznivých klimatických podmínek**, v jejichž důsledku není objektivně možné z technologických důvodů pokračovat v provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli vznik překážky v provádění díla spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách; v opačném případě je zhotovitel povinen v provádění díla bez přerušení pokračovat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bez zbytečného odkladu poté, co opadl důvod pro přerušení prací, tj. nepříznivé klimatické podmínky nevyhovující předepsaným technologickým postupům. O dobu nutného přerušení provádění díla v kalendářních dnech se prodlužuje doba pro provedení díla. O přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, době trvání přerušení a o následném pokračování v provádění díla

budou zhotovitelem vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku, které budou vzájemně odsouhlasovány oběma smluvními stranami.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, maximální, konečná, obsahující všechny přímé i nepřímé náklady včetně dopravy, bez možnosti navyšování a cena nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného soupisu prací cenové soustavy RTS zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), [REDAKCE]

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Objednatel pořizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací za předcházející měsíc. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do výše 90 % ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání díla
 - b) odstranění ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílaPozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví prováděcí smlouvy o dílo s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 30 dnů ode dne vyhotovení příslušného daňového dokladu.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatel.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí provedeného díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo objednatel převezme i tehdy, budou-li v předávacím protokolu uvedeny drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatně neomezují. Drobné vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu ve sjednaném termínu.

4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Smluvní strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení a objednateli předá zejména tyto dokumenty:



Článek VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v prováděcí smlouvě o dílo.
3. Drobné vady uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Článek VIII. Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli. Pokud vznikne v záruční době na díle havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
3. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

Článek IX. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálů zhotovitele nutných pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění drobných vad, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla poškodí majetek objednatele nebo majetek třetích osob, je povinen zajistit na své náklady jeho uvedení do původního stavu, a nebude-li to možné, nahradit škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor při provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
5. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a dále z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 1.000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii takové pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů). Výše

- pojistného plnění byla objednatelem stanovena s ohledem na výši možné škody, kterou zhotovitel může objednateli při provádění díla dle této prováděcí smlouvy způsobit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění plnění dílčí veřejné zakázky byla členem realizačního týmu zhotovitele osoba, splňující níže uvedenou kvalifikaci, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osobu v jiném smluvním vztahu ke zhotoviteli:
- a) odborné vzdělání dle předmětu plnění
 - b) profesní praxe v oboru v délce nejméně 5 let (za období posledních 10 let).
7. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5, čl. IX odst. 6 této prováděcí smlouvy a nenapraví-li ji ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu za tímto účelem udělil objednatel, je objednatel oprávněn od této prováděcí smlouvy odstoupit.

Článek X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku IX. odst. 5, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným ukončením a předáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové drobné vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení s odstraněním havárie smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit všechny škody vzniklé v důsledku havárie.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad díla v přiměřené stanovené lhůtě a zhotovitel tyto vady ve sjednaném termínu neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se plně řídí rámcovou smlouvou ze dne [redacted]
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud smírné jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
 3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem – zejména zákonem č. 340/2015 Sb.
 4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
 5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
- Příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:, č. j., schválení
finančního krytí

Schválení veřejné zakázky a schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:, č. j., schválení
uzavření smlouvy

Bytové domy

Ulice	Č. p.	Počet BJ
Borová	6441/2344	1
Broučková	292	106
Broučková	5352	37
Bří Sousedků	1084	1
Bří Sousedků	1089	1
Družstevní	4509	98
Dukelská	3976	1
K majáku-Ke Křibům	5005	9
Kamenná	3854	42
Krátká	913	1
Lipová	1634	1
Losky	2426	18
Masarykova	1242	39
Mladcová	162	1
Nad ovčárnou	344	143
nám. Míru	66	6
Obeciny	2901	9
Obeciny	2902	8
Obeciny	2903	10
Obeciny	2991	7
Obeciny	2992	8
Obeciny	2993	9
Obeciny	3120	11
Obeciny	3121	11
Obeciny	3122	11
Obeciny	3260	10
Obeciny	3261	10
Obeciny	3262	10
Obeciny	3903	16
Okružní	4699	360
Pod Vrškem	2759	1
Podleší IV	5302	47
Podleší IV	5348	34
Podleší IV	5349	20
Podleší IV	5375	34
Podleší IV	5376	20
Podleší V	5406-5411	6
Podleší V	5506	8
Podleší VII	6676/3096	1
Prostřední	6350/2243	1
Slezská	5258	63
Spojovací	6336/2227	1
Středová	4786	360
Školní	3297	3
tr. T. Bati	1285	1
tr. T. Bati	3907	1
Vodní	345	2
Vodní	4201	22
Vodní	4202	23
Vodní	4203	23
Vodní	4204	23
Vodní	4205	23
Vodní	4206	23
Vodní	4207	23
Vodní	4208	23
Vodní	4209	23
Vodní	4210	22
Zálešná I	4057	165
Zálešná II	5721/1122	1
Zálešná III	5729/1132	1
Zálešná IV	5756/1161	1
Zálešná V	3150	1

Nebytové prostory a budovy

Část	Ulice	Č. p.
Jarcová	Jarcová	50
Malenovice	Masarykova	1242
Malenovice	Mlýnská	734
Malenovice	třída Svobody	742
Mladcová	L. Košuta	2730
Přiluky	Dolní dědina	2
Zlín	Benešovo nábřeží	1739
Zlín	Bratři Sousedů	349
Zlín	Bratři Sousedů	3016
Zlín	Broučková	292
Zlín	Broučková	5352
Zlín	Burešov	4886
Zlín	Díly IV	3691
Zlín	Díly IV	3692
Zlín	Divadelní	1333
Zlín	Dlouhá - podjezd	bez č.p.
Zlín	Dlouhá	94
Zlín	Dlouhá	4211
Zlín	Dlouhá	4212
Zlín	Dlouhá	4213
Zlín	Dlouhá	4215
Zlín	Dlouhá	4216
Zlín	Dlouhá	4217
Zlín	Dřevnická	4009
Zlín	Gahurova	566
Zlín	Gahurova	1563
Zlín	Gahurova	5289
Zlín	Hornomlýnská	3712
Zlín	Hornomlýnská	3713
Zlín	K Majáku	5005
Zlín	Kamenná	3854
Zlín	Kvítková	4122
Zlín	Lesní čtvrť III	5443
Zlín	Mostní	4058
Zlín	Nad Ovčínou II	1295
Zlín	Nad Ovčínou IV	344
Zlín	náměstí Míru	66
Zlín	Obeciny	3260
Zlín	Obeciny	3903
Zlín	Okružní	4697
Zlín	Okružní	4699
Zlín	Okružní	5550
Zlín	Osvoboditelů	3778
Zlín	Padělky VI	1367
Zlín	Podlesí IV	5302
Zlín	Podlesí IV	5348
Zlín	Podlesí IV	5375
Zlín	SNP	4789
Zlín	Středová	4786
Zlín	Školní	3297
Zlín	Školní	3896
Zlín	Štefánikova	2987

Zlín	třída Tomáše Bati	204
Zlín	třída Tomáše Bati	1010
Zlín	třída Tomáše Bati	1276
Zlín	třída Tomáše Bati	3068
Zlín	třída Tomáše Bati	3757
Zlín	třída Tomáše Bati	3761
Zlín	Vavrečkova	5262
Zlín	Vodní	4201
Zlín	Vodní	4202
Zlín	Vodní	4203
Zlín	Vodní	4204
Zlín	Vodní	4205
Zlín	Vodní	4206
Zlín	Vodní	4207
Zlín	Vodní	4208
Zlín	Vodní	4209
Zlín	Vodní	4210
Zlín	Zálešná I	3222
Zlín	Zálešná I	4057
Zlín	Zálešná II	1131
Zlín	Zálešná IV	2761
Zlín	Zarámí	7062

Garáže

Ulice	č.p. (č.e.)	počet
Družstevní	4564	27
Jilová	4533	30
Luční	2941	4
Luční	4536	33
Na Honech I PPS 1		96
Na Honech II PPS 2		96
Podlesí II PPS 3		93
Okružní	4699	1
Padělky IX	281	15
Podlesí IV	3559	47
Podlesí IV	3561	49
Podlesí IV	5302	20
Podlesí V	5506	2
Podlesí III PPS 4		93
Slezská	5258	21
Slunečná	4581	73
Středová	4697	143
Vodní	345	1
Zálešná II	464	3
Zálešná II	468	3
Zálešná VI	1786-1997	12
Burešov	3303	1
Burešov	3346	1
Broučková	292	5

OBJEDNÁVKA č.: 0400210875

S00JP016U708

ze dne: 22.11.2021

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor majetkové správy
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [redacted]

Dodavatel:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Zahradní 583
76821 Kvasice
IČO: 27716104
DIČ: CZ27716104

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

na základě RS opravy 2 koupelen a 1 WC v objektu Chráněného bydlení Naděje na adrese Bří Sousedků 3016. Cena dle cenové nabídky 187 456,21 Kč bez DPH.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 226 823,00

3. Termín plnění

28.02.2022

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel pořizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení: [redacted]

Rada města Zlína

18.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

[redacted]
Husáková Eva Ing.

vedoucí Odboru majetkové správy