SMLOUVA O DÍLO č. SOALT/724/35/2016
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník").
(dále jen ,,smlouva")
Článek I Smluvní strany
Česká republik.a - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo:
Krajská 48/l , 412 O l Litoměřice
IČ:
70979464
DIČ:
CZ70979464 - nejsme plátci Zastoupený:
Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem Bankovní spojení :
ČNB - pobočka Ústí nad Labem , Číslo účtu:
Kontaktní osoba: E-mail:
Telefon:

Bc. Jan Beránek, investiční referent beranek@soalitomerice .cz
477 755 984
(dále jen „objednatel")
a
INTO-SERVIS spol s r.o. Sídlo/místo podnikání : Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
Jejímž jménem jedná: Bankovní spojení: Číslo účtu:
Kontaktní osoba: E-mail:
Telefon:
Fax :


Areál Chemopetrol, OS 18, 436 70 Litvínov
Areál Chemopetrol, OS 18, 436 70 Litvínov
63149150
CZ63 149150
Daniel Opatrný , jednatel společnosti Komerční banka, a.s.
Pavel Gabko, technik výroby intoscrvis@intoservis. c1.., gabko@intoservis .cz 476  162 540. 777  112 020, 773 933 040
476 162 540
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. oddíl C. vložka 9840
(dále jen „zhotovitel")
Článek II Předmět smlouvy
I.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, kterým se rozumí „Výměna plynových kotlů v SOkA Teplice„
(dále jen „dílo"), a to v rozsahu dle Projektové dokumentace vypracované Jiřím Seidlem, autorizovaným technikem pro techniku vytápění staveb, Konstantina Biebla 2306/ 17, 434 01 Most, která je Přílohou č. 1- Projektová dokumentace této smlouvy. Nedíl nou součástí díla je vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci uvedenou v Příloze č. 1 - Projektová dokumentace a specifikaci v Příloze č. 2 - Stavebni rozpočet, obsahující cenu a podrobný rozpis prací spojených s vyhotovením díla, datovanou a  podepsanou statutárními orgány obou smluvních stran.
3. Předmětem smlouvy je také závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzit a zaplatit sjednanou cenu.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 4. 8. 2016, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem SOALT/724/2016 vybrána jako nejvýhodnější.
Článek Ill
Způsob a termín zhotoveni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy  a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V připadě nevhodných pokynů objednatele  je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů  objednatele  objednateli,  zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné podklady pro zhotovení díla.
3.
Místo plnění díla:
Státní okresní archiv Teplice. Školní 8. 415 O 1, Teplice Kontaktní osoby pro místo plnění:
Bc. Jan Beránek, mobil: 778 713 992, e-mail: beranek@.soalitomerice.cz
Mgr. Lada Kosmálová, tel.: 477 755 91O. e-mail: kosmalova@soalitomerice.cz
4. Termin zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla je do 30. 9. 2016.
5. Pro  včasné  zahájení  stavby  předá  objednatel   zhotoviteli   projekt  pro  reali1.aci  díla v tištčné podobč v počtu dvou (2) kusů před zahájením stavby. nejpozději při předáni a převzetí staveniště.
Článek IV Podmínky provádění díla
I . Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré  plánované  práce příslušná potřebná povoleni dotčených orgánů na své náklady.
2. Zhotovitel se zavazuje  svou činnost při zhotovováni předmětu díla provádět  dle schválené  a  vzájemnč  odsouhlasené  projektové  dokumentace  stavby  a  v souladu  s
2
Přílohou č. 2 - Stavební rozpočet. Veškeré práce budou  prováděny  v souladu  s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinnosti zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje k vedení jednoduchého záznamu o stavbě dle § l 57 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu.
4. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.
5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických. hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných zhotovitelem, zaplatí  zhotovitel.
6. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních , ekologických a dalších předpisů . Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdravi při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními  předpisy. Technické a technologické provedení díla  odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a nornám dle EN a ČSN.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárno sti a účelnosti. Zhotovitel je povinen oznámit včas připadnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější  postup.
8. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 18512001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 38312001 Sb. v platném znění a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. odstraní v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Článek V
Kontrola provádění díla
1 . Objednatel je oprávnčn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této smlouvy a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek a jiných  právních předpisů a v souladu s rozllodnutimi veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené osobě podklady  o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které  byly  předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodujíc! stanovisko objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravi t nezbytné podklady provede ných prací. Termíny kontrolních dnů oznámí objednatel zhotoviteli nejméně tři (3) pracov ní dny předem.
Článek VI
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpeči škody n a ni
l . Vlastnické právo k dllu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotoveni (zpracováni). Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jej ich zapracováni nebo zabudování do díla.
2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až dojejího předání nese zhotovitel.
3. Zhotovitel je poji štěn proti případným škodám způsobeným jeho činnosti včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kopii platné pojistné smlouvy objednateli.
4. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše do původn ího stavu .
Článek VII Předání a převzetí díla 
l . Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po předvedeni převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad .
2. Místem předání díla je dané místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí . Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných  organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění pří padných změn a doplňků. Dále se tím rozumí vyklizeni staveniště a podepsání protokolu o předáni a převzetí díla. předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících uží vání dila a předání projektové dokumentace o skutečném provedení dila. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předáni a převzetí díla a v případě vad a nedodělků. se kterými bylo převzato jejich úplným odstranění m.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
6. Objednatel je povinen př ipravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo 1.ajištčno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednatel i předložit a objednateli předat:
veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, mani pulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto ji nak;
· dokumentace skutečného provedení díla - 2 paré a l x CD/DVD včetně zaměření skutečného provedení. Výkresy, u kterých nedošlo ke změně, budou označeny textem „beze změn'', s uvedením data, jména, příjmení a podpisu osoby. která odpovídá za výkres a razítkem zhotovitele;
· osvědčeni (protokoly) o provedených zkouškách;
· jednoduchému záznamu o stavbě dle § l 57 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebnímu řádu;
· technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a
výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě);
· provedení zkoušek a revizi v souladu s projektovou dokumentací a dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání dila
· a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedeni stavby. které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů .
8. Zhotovitel odpovídá za to. že zhotovené a obj ednateli předané dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.
9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol") ve  dvou vyhotoveních , který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
l O. Protokol bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užíváni, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstraněn{ případných  vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny dila nebo o
j iných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsáni zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se  veškerá opatření a lhůty v něm uvedené u dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jej ich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za  jakost.
11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
12. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět  smlouvy - dílo nepřcvc1me, uvede v protokolu o předání a převzetí díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven V7.ájemným podepsáni m dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Pokud se strany nedohodnou  ani  v  opakovaném  řízeni  na  oprávněnosti  či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí  soudu je  pro  obě  smluvní strany závazné.
14. Díloje provedeno jeho dokončením a předáním .
Článek VIII
Cena dila a platební podmínky
I. Celková  cena za dílo je stanovena ve výši 367 59l ,- Kč bez DPH (slovy: třistašedesátsedmtisícpětsetdevadesátjedna  korun  českých) jako  cena nejvýše  přípustná, tj. 444 785, 11 Kč s DPH (slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícsedmsetosmdesátpět korun českých  a jedenáct  haléřů),  při  sazbě  DPH  ve  výši  21  %, přičemž  sazba  DPH  bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými  právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy  o dílo  a  všechny  údaje  uvedené  v  § 29  zákona  č. 235/2004  Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla.
5. Faktura je splatná do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni objednateli na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 4811, 412 01 Litoměřice. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopie předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
7. Faktura je  považována  za proplacenou  okamžikem  odepsání příslušné  finanční částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
Článek IX
Vady plnění a odstoupení od smlouvy
I . Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedených ve smlouvč, příslušným    právním    předpisům,    normám    nebo   jiné    dokumentaci    vztahující    se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k nčmuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné plněni je podstatným  porušením  smlouvy.
2. Objednatel má při vadném plnčni právo na odstranění vady opravou věci nebo odstoupení od smlouvy.
3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté. kdy je zjistil, nejpozději však do 2 (dvou) let od předání díla.
4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí (faxem, c-mailem) zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad y díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení objednatel em,  pokud   se  smluvní  strany  v konkrétním   případě  nedohodnou   písemnč
jinak. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co nejkratší době, nejpozději však do deseti ( 1O) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických důvodů vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín  odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § l 920 a násl. občanského zákoníku.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční  návrh   na  zhotovitele   byl   zamítnut   proto,  že  majetek   zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvni pokuty.
9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřenými pracovníky: Bc. Jan Beránek, mobil: 778 713 992, e-mail: beranek@soalitomerice. cz
Mgr. Lada Kosmálová, tel.: 477 755 91O, e-mail: kosmalova@soalitomerice. cz
Článek X Staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2 Objednatel  se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné :
· předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na dile.
· vytýčení hranice staveniště.
· určeni
zodpovědného
pracovníka
objednatele,
který
bude
partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci prováděni prací na stavbě.
4. Zařízení a odstranění staveniště si 1.abczpcčuje zhotovitel.
S. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení. zbylý materiál a odpady na staveništi tak. aby bylo možno dilo řádně převzít a bezpečně provozovat.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízeni,  popřípadě  materiály  potřebné  k  odstranění  případných  vad  a  nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstraněni je zhotovitel povi nen staveniště vyklidit do pěti (5) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.
Článek XI Povinnost mlčenlivosti
I. Zhotovitel   se  zavazuje   zachovávat   ve   vztahu   ke  třetím   osobám   mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je  zpřístupnění  informace vyžadováno  zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel  se  zavazuje   zachovávat   ve   vztahu   ke   třetím   osobám   mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel,jako by povinnost porušil sám.
5. Povinnost  mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
Článek XII
Sankce a smluvní pokuty
1.  V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplati t zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z finanční částky odpovídajíc{ neodvedenému objemu prací , minimálně však 20% z celkové smluvní ceny díla.
4. Jestliže poskytovatel poruší jakoukoli povinnost pod le čl. XI. zavazuje se poskytovatel uhrad it objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti .
5. V případě nesplněni povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
-  za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. IX odst. 4 smlouvy ve výši 500,·Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení ,
· za neodstranění  vad dle čl. IX odst. 4 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou vadu a den.
· za  nevyklizení  staveniště v dohodnutém  termínu dle čl. X odst. 6 smlouvy ve výši 5.000,- Kč (slovy: pčttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedna  (21) kalendářních  dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku  z prodlení  není dotčen  nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
Článek XIII Ostatní ujednání
l . Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (l O) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.
2. Zhotovitel je  povinen  ve  smyslu  ustanoveni  § 2 písm . e) 7.ákona č. 320/2001  Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovi tel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně  poté,  co  střet  zájmů  vznikne  nebo  vyjde  najevo,  pokud  zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad  souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
Článek XIV Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou .Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy. není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku .
5 .    Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni. je ve vztahu k této smlouvč irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech z nichž jeden ( I ) obdrží objednatel a jeden ( l ) zhotovitel.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje. že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný , a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro u.zavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy .
8.
Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  níže  uvedená
Příloha  č.  I
-   Projektová dokumentace a Příloha č. 2 - Stavební rozpočet.
V Litoměřicích, dne 8. 8. 20 I 6
V Mostě, dne
Za objednatele:
Za zhotovitele:
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                                                Danil Opatrný,jednatel společnosti

Mgr. Vítězslav Lisec                                                                
ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích  
