

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„**Objednatel**“)

a

Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“**1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Správce

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kterí jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

zastoupení [REDAKCE]
jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., [REDAKCE]

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smlouva o dílo

(„Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: **3/22/6000/055 PID: TSKRP008CG1G**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10296**

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel provedl v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou dohodu na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020 („Rámcová dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „**VBÚ Centrum, 17. listopadu, P1, č. akce 700003/7, VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ Centrum, Těšnov, P1, č. akce 700003/11**“ („Dílčí zakázka“);
- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy („**Dílo**“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále v této Smlouvě.
- 2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v **Příloze č. 1** je Dílčí ceník.
- 2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, MČ Praha 1, ulice 17. listopadu, Klimentská, Stárkova a Těšnov, úseky dle situací („**Místo plnění**“).
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo do 31.12.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni; uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „**Den zahájení**“).

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 4.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury, přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.
- 4.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady:
 - (a) stavební deník, je-li hodnota Dílčího plnění vyšší než 500.000 Kč bez DPH;
 - (b) lokalizace a záznam figur stavebních zásahů (tzv. EBU) dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody;
 - (c) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu; a
 - (d) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů.
- 4.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které
 - (a) nebrání obvyklému používání Díla, sepišou Smluvní strany protokol o předání Díla („**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele k opětovnému předání Díla. Čl. 4.3 písm. (a) se použije přiměřeně.

4.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

4.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *.PDF].

5. ODSTRAŇOVÁNÍ VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1 Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

5.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným v této Smlouvě, Rámcové dohodě nebo stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

5.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

5.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

5.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí **Přílohy č. 1** této Smlouvy a činí:

Cena bez DPH: **7 539 913,00 Kč** („Cena“)

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

- 6.2** Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Objednatel se zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

- 6.3** Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatel („**Soupis prací**“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Dílčímu ceníku, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 6.4** Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se Faktura vystavuje.

7. SMLUVNÍ SANKCE

- 7.1** Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč.
- 7.2** Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 4.3 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý i započatý den prodlení za každou výtčenou vadu.
- 7.3** Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu výtčenou v průběhu Záruční doby ve lhůtě a za podmínek dle čl. 5.5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou výtčenou vadu.
- 7.4** Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 7.5** Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny.
- 7.6** V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě, že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů od doručení druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první listinné výzvy k úhradě Ceny.

8. UKONČENÍ SMLOUVY

- 8.1** Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:
- (a) výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo
 - (b) odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo Rámcové dohodě, nebo
 - (c) odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů.
- 8.2** Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
- 8.3** Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto čl. 8 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

9. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 9.1** Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
- 9.2** Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.
- 9.3** Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v **Příloze č. 3** Compliance doložka; a dále v **Příloze č. 4** Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1** Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel Zhotovitele vyzoomí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.2** Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni podpisu dodatku oběma Smluvními stranami.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793 a 2378 Občanského zákoníku;
 - (b) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter.
- 10.4** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 10.5** Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1(jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 10.6** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku
 - (b) Příloha č. 2 – Kontaktní osoby
 - (c) Příloha č. 3 – Compliance doložka
 - (d) Příloha č. 4 – Protikorupční doložka
 - (e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.26
14:24:32 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společníky společnosti s názvem:

Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC
tj. společnosti
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.07.14 15:34:16
+02'00'

(na základě plné moci)

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.07.14
17:28:27 +02'00'

(na základě plné moci)

Předmětem plnění je oprava konstrukčních vrstev vozovky v tl. 10 cm s následnou náhradou z živičného krytu v rozsahu dle výkazů výměr.

Soupis prací (ceník jednotkových cen)

Celkem [Kč]					2 220 408,89
Položka	1.Asfaltérské práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				1 096 178,40
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	351,90	990,00	348 381,00
107	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	496,80	1 090,00	541 512,00
112	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	37,26	1 980,00	73 774,80
113	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	9,32	1 980,00	18 453,60
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,84	990,00	24 591,60
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	26,91	1 090,00	29 331,90
135	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	103,50	321,00	33 223,50
136	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 30/35 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	134,55	200,00	26 910,00
Položka	2.Dlaždičské práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				7 452,00
	Pokládky dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací				
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	248,40	30,00	7 452,00
Položka	3.Bourací a frézovací práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				577 717,10
	Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním				
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	200,00	1 090,00	218 000,00
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,90	6 140,00	300 246,00
	Řezání a frézování asfaltových vrstev - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	82,80	601,00	49 762,80
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	20,70	200,00	4 140,00
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	169,74	20,00	3 394,80
	Bourání dlažeb a obrubníků				
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	72,45	30,00	2 173,50
Položka	4.Zemní práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				3 074,10
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,47	30,00	3 074,10
Položka	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				180 520,80
	Armatury šoupát, hydrantů				
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 159,20	4,00	4 636,80
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 985,13	4,00	7 940,52
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného				
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 921,70	2,00	17 843,40
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 322,54	1,00	2 322,54
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením mříže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 349,45	5,00	11 747,25
736	Výšková úprava poklopu kolektoru s použitím původní armatury	ks	15 147,23	8,00	121 177,84
737	Výšková úprava poklopu šachty (O2/PRE) s použitím původní armatury	ks	14 852,25	1,00	14 852,25
Položka	9.Přídružené práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Dílčí součet				355 466,69
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)				
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,88	990,00	25 621,20
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	372,60	100,00	37 260,00
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálů				
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	129,38	109,00	14 102,42
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	470,93	109,00	51 331,37
	Ostatní a doplňující práce				
980	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	189,41	50,00	9 470,50
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	93,15	198,00	18 443,70
	Hodinová sazba				
991	Hodinová sazba (pro práce nespécifikované v ceníkových položkách) - úprava SSZ	hod.	362,25	450,00	163 012,50
991	Hodinová sazba (pro práce nespécifikované v ceníkových položkách) - pronájem RTT	hod.	362,25	100,00	36 225,00

Soupis prací (ceník jednotkových cen)

Celkem [Kč]					2 149 185,76
Položka	1.Asfaltérské práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Díčí součet				1 096 179,00
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)				
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	327,00	1 320,00	431 640,00
165	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	401,00	1 320,00	529 320,00
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)				
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2	22,77	1 320,00	30 056,40
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2	25,88	1 320,00	34 161,60
185	Frézování tržlin, nástřiku adhezni nátérovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	103,50	686,00	71 001,00
Položka	3.Bourací a frézovací práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Díčí součet				569 492,04
	Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním				
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	229,77	264,00	60 659,28
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,93	1 584,00	90 177,12
	Rezáni a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)				
351	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	82,80	660,00	54 648,00
353	Rezáni asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	169,74	26,00	4 413,24
354	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	130,00	1 056,00	137 280,00
355	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu-na skládku, skládkovného	m2	32,50	6 336,00	205 920,00
357	Odstranění zbytkových nedofrézovaných plošných asfaltových vrstev tloušťky do 2 cm	m2	24,84	660,00	16 394,40
Položka	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Díčí součet				116 271,91
	Armatury šoupat, hydrantů				
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 159,20	7,00	8 114,40
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 985,13	7,00	13 895,91
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného				
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 921,70	2,00	17 843,40
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 322,54	1,00	2 322,54
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením míře do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 349,45	6,00	14 096,70
736	Výšková úprava poklopu kolektoru s použitím původní armatury	ks	15 147,23	2,00	30 294,46
737	Výšková úprava poklopu šachty (O2/PRE) s použitím původní armatury	ks	14 852,25	2,00	29 704,50
Položka	9.Přidružené práce	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	Díčí součet				367 242,81
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)				
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. přípustná hodnota je 5,5%	%	5,69	15 148,35	86 194,09
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	5 123,25	2,00	10 246,50
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	372,60	100,00	37 260,00
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu				
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	129,38	67,00	8 668,46
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	470,93	67,00	31 552,31
	Ostatní a doplňující práce				
975	Demontáž betonových svodidel s přesunem svodidel v místě	hod.	10 816,79	1,00	10 816,79
976	Montáž betonových svodidel s přesunem svodidel v místě	hod.	10 816,79	1,00	10 816,79
977	Srovnání betonových svodidel	hod.	2 196,27	1,00	2 196,27
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	93,15	264,00	24 591,60
	Hodinová sazba				
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - úpravy SSZ	hod.	362,25	300,00	108 675,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	362,25	100,00	36 225,00

Soupis prací (ceník jednotkových cen)

Celkem [Kč]					1 089 494,59
Položka		MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
1. Asfaltérské práce					
	Dílčí součet				450 606,25
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	337,00	500,00	168 500,00
107	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	484,00	500,00	242 000,00
110	Litý asfalt MA 11 II tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2	465,75	5,00	2 328,75
Další související práce včetně dopravy a dodávky - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,84	500,00	12 420,00
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	26,91	500,00	13 455,00
135	Frézování trhlin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	103,50	115,00	11 902,50
2. Dlaždičské práce					
	Dílčí součet				2 980,80
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací					
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	298,08	10,00	2 980,80
3. Bourací a frézovací práce					
	Dílčí součet				242 782,30
Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním					
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	200,00	505,00	101 000,00
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	3 000,00	129 000,00
Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním					
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	220,46	5,00	1 102,30
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	108,68	5,00	543,40
Řezání a frézování asfaltových vrstev - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	82,80	100,00	8 280,00
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	169,74	10,00	1 697,40
Bourání dlažeb a obrubníků					
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	115,92	10,00	1 159,20
4. Zemní práce					
	Dílčí součet				1 904,45
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopy, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,47	10,00	1 024,70
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	175,95	5,00	879,75
6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
	Dílčí součet				2 354,65
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	305,33	5,00	1 526,65
612	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	33,12	25,00	828,00
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
	Dílčí součet				98 090,06
Armatury šoupát, hydrantů					
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 159,20	13,00	15 069,60
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 985,13	13,00	25 806,69
Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení suti, odvozu na skládku, skládkovného					
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 921,70	2,00	17 843,40
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 322,54	1,00	2 322,54
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením míže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 349,45	3,00	7 048,35
736	Výšková úprava poklopu kolektoru s použitím původní armatury	ks	15 147,23	1,00	15 147,23
737	Výšková úprava poklopu šachty (O2/PRE) s použitím původní armatury	ks	14 852,25	1,00	14 852,25
9. Přidružené práce					
	Dílčí součet				290 776,08
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravné inženýrského rozhodnutí)					
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,88	500,00	12 940,00
Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy					
911	Vypracování návrhu a projednání dopravné inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	372,60	100,00	37 260,00
Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu					
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	129,38	68,00	8 797,84
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	470,93	68,00	32 023,24
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	93,15	200,00	18 630,00
Hodinová sazba					
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - úpravy SSZ	hod.	362,25	400,00	144 900,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	362,25	100,00	36 225,00

1. Kontaktní osoby na straně Objednatele:




2. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele:



kořespondenční adresa: Dubečská 3238/39, Strašnice, 100 00 Praha 10

3. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele:

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.





Příloha č. 3

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či



ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Příloha č. 4

Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.

Seznam poddodavatelů na stavbě

„VBÚ Centrum, 17. listopadu, P1, č. akce 700003/7, VBÚ Centrum, Klimentská, P1,
č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ Centrum, Těšnov, P1,
č. akce 700003/11“

Poddodavatel	Předpokládané činnosti Finanční podíl plnění z ceny díla
PROZNAK Praha s.r.o. Pikovická 244/17, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 27166392	Zajištění dopravního značení Finanční podíl : 8 %
OAT, s.r.o. Nedokončená 363/38, Štěrboholy 102 00 Praha 102, IČ: 49616374	Zajištění oprav trhlin, pracovních spojů, izolace, těsnění spár. Finanční podíl : 3 %
FREKO a.s., sídlem Praha 10 – Malešice, Teplárenská 602/9, PŠČ 108 00, IČ: 24730653	Zajištění fréz pro frézování původních asfaltových vrstev, frézování asfaltových krytů. Finanční podíl : 9 %

V Praze

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2022.07.18
12:50:52 +02'00'

[redacted]
(na základě plné moci)

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2022.07.14
15:33:47 +02'00'

[redacted]
(na základě plné moci)

PLNÁ MOC

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „Společnost **PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi (Společníky) **PORR a.s.**, **SWIETELSKY stavební s.r.o.** (dále také jen jako „Společník 2“) a **CHIC, s.r.o.** (dále také jen jako „Společník 3“) na základě Smlouvy o společnosti č. **SS 2020/29 (7 – 0984A/20)** (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků **SWIETELSKY stavební s.r.o.** a **CHIC, s.r.o.** obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: **Z2020-023718**, zadavatel **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**, se sídlem **Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286** (dále jen „Zadavatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce **PORR a.s.**, za společníka **SWIETELSKY stavební s.r.o.** a za společníka **CHIC, s.r.o.**) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti **PORR a.s.**:

_____ ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy – Střed

3

_____ vedoucí technického úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy-Střed, _____

a

_____ vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy-Střed, _____

a

_____ vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy - Střed, _____

s tím, že zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Za PORR a.s.:

V Praze dne

Digitálně
podepsal
Antonín Daňa
Datum:
2020.11.03
16:28:46 +01'00'

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

Martin
Hanáček

Digitally signed by
Martin Hanáček
Date: 2020.11.03
20:17:30 +01'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA,
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.04
10:22:35 +01'00'

.....

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.04
10:14:57 +01'00'

.....

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.04
09:39:13 +01'00'

.....

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.04
12:01:06 +01'00'

.....

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI

ze dne 3.11.2020

v rozsahu zmocnění týkajícího se níže uvedených osob (původních zmocněnců)

a současně

UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

pro níže uvedené osoby (nové zmocněnce)

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi (Společníky) PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29 (7 – 0984A/20) (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ke dni 1.6.2021 ODVOLÁVÁ PLNOU MOC

ze dne 3.11.2020, která byla ve rozsahu shora uvedeného zmocnění udělena ve smyslu § 443 občanského zákoníku k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.), příčemž odvolání se týká pouze následujících zaměstnanců společnosti PORR a.s.:

vedoucí technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy-Střed,

a

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed,

a současně tímto

ke dni 1.6.2021 UDĚLUJE PLNOU MOC

ve smyslu § 443 občanského zákoníku, na základě které určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedeného zmocnění na místo [redacted] následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

[redacted] vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, [redacted]

a

[redacted] ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

Na základě shora uvedeného tak ke dni 1.6.2021 **pozbývá účinnosti zmocnění dle shora uvedené plné moci pro** [redacted] **a současně ke dni 1.6.2021 nabývá účinnosti zmocnění dle shora uvedené plné moci pro** [redacted].
Ostatní podmínky a ujednání obsažená v plné moci ze dne 3.11.2020 zůstávají nadále platná a účinná.

Za PORR a.s.:

V Praze dne

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2021.05.26
12:01:44 +02'00'

Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

**Martin
Hanáček**

Digitally signed by Martin Hanáček
Date: 2021.05.26 22:12:23 +02'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA,
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.06.02
10:29:54 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.06.02
10:46:49 +02'00'