
OBJEDNATEL: DODAVATEL:

Statutární město Brno, městská část Bmo-sever SAPIN, s.r.o.
Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 46974814
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 DIČ: CZ46974814
Bratislavská 70, 601 47 Brno Viničně Šumíce 280
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 66406 Viničně Šumíce

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum vystavení: 20.07.2022

OBJEDNÁVKA č. 2361/22

Objekt: MERHAUTOVA 945/65

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše
uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Bmo-sever. Práce budou
probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.
Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.
Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol).

Provozní technik:

Kontakt:

Nájemce:

Kontakt:

Cena: 448 793,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 30.09.2022

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající

číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41-43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel jc v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno

následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané

hodnoty a dodavateli uhradi sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději

do 15 dnů od předáni díla.

Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Bmo-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu

Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: ti .07 . 2022





Položkový rozpočet stavby

Stavba: Merhautova 65 - oprava lež. kanalizace

Objekt: Oprava ležaté kanalizace

Rozpočet: Oprava ležaté kanalizace

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 298 956,62

PSV 149 836,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 448 793,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 448 793,01 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,01 CZK

Cena celkem bez DPH 448 793,00 CZK

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 135 616,54 30

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 34 500,96 8

8 Trubní vedení HSV 5 476,00 1

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 14 616,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 23 505,12 5

99 Staveništní přesun hmot HSV 50 092,00 11

721 Vnitřní kanalizace PSV 149 836,39 33

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 35 150,00 8

Cena celkem 448 793,01 100
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 65 - oprava lež. kanalizace

0: Oprava ležaté kanalizace

R: Oprava ležaté kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 135 616,54

1 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 29,00000 453,00 13 137,00
2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 29,00000 1 368,00 39 672,00

3 161101501 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 29,00000 1 475,00 42 775,00
4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 31,38000 251,00 7 876,38

5 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 * 4 - ručně m3 29,00000 693,00 20 097,00

6 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0-22 mm

m3 9,66000 996,00 9 621,36

7 59691001 .A Recyklát betonový fr. 0-16 mm t 9,56000 255,00 2 437,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 500,96
81631416212 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 -12 cm m3 4,68000 7 372,00 34 500,96

Díl: 8 Trubní vedení 5 476,00
9|871002T00 Napojení na stávající kus kpl 1,000001 5 476,00 5 476,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

14 616,00

10 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 126,00000 116,00 14 616,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 505,12
11 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 36,00000 187,00 6 732,00

12 965042131 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 4,68000 3 584,00 16 773,12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 50 092,00
13J952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 92,00000 5,00 460,00
14(999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m < 44,00000 1 128,00 49 632,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 149 836,39
15 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN

200
m 36,00000 207,00 7 452,00

16 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 36,00000 888,00 31 968,00

17 721290823 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot 
vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m

t 40,46000 2 577,00 104 265,42

18|28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC kus 16,00000 147,00 2 352,00

19 28651692. A Redukce kanalizační KGR 160/125 PVC kus 3,00000 133,00 399,00

20 28651862.A Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC kus 2,00000 231,00 462,00

21 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1 468,98420 2,00 2 937,97

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 150,00
22 979082219 příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 380,00000 10,00 3 800,00

23 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 38,00000 214,00 8 132,00

24 979082111 |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 38,00000 299,00 11 362,00

25 979082121 (Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 38,00000 39,00 1 482,00

26 979990001 (Poplatek za skládku stavební suti t 38,00000 273,00 10 374,00
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