SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
I. Smluvní strany
Smluvní strany se touto smlouvou zavazují ke spolupráci, jejímž výsledkem má být realizace archeologického výzkumu dle dále uvedených podmínek

1. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
IČO 00089982
Sídlo: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Zastoupené: Mgr. Pavlem Hrubcem MBA, ředitelem 
(Dále MJVM) 

a

2. Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
IČO 00091138
Sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
Zastoupené: Mgr. Martinou Miláčkovou, ředitelkou 
(Dále MKM) 
a
3. Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
IČO 48511005
Sídlo: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Andrea Matějíčková, ředitelka
(Dále ÚAPP Brno) 

a

4. Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno, v. v. i.
IČO 68081758
Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 Brno
Zastoupený: Mgr. Balazs Komoróczy Ph.D., ředitelem
(Dále ARUB) 

a

5. Zlínský kraj
IČO 70891320
Sídlo: Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, Ph.D., členkou Rady Zlínského kraje 
na základě pověření č. j. KUZL 53815/2022  
(Dále ZK)

II. Předmět smlouvy
1. Výše uvedené smluvní strany se zavazují ke spolupráci při realizaci projektu provedení terénního archeologického průzkumu a zpracování průzkumem zajištěných nálezů „žárového pohřebiště germánského kmene z 2. století n. I.“, které se nalézá v lokalitě Zlínského kraje v rozsahu specifikovaném v čl.  III. této smlouvy. MJVM, MKM, ÚAPP Brno a ARUB jsou v souladu s ust. § 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči oprávněnou archeologickou organizací.  RZK pověřila usnesením 0230/R08/22 ze dne 14.3.2022 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, jako garanta realizace projektu "Germánské žárové pohřebiště Zlínského kraje" v roce 2022.

2. Předmětem smlouvy se rozumí zejména zajištění následujících konkrétních činností, výstupů a plnění.
· Zajištění a šetření veškerých smluvních vztahů spojených se záborem prostoru nezbytného k provedení terénních archeologických výzkumů v určené lokalitě – jedná se o pozemek o rozloze cca 0,6 ha.
· Vybavení zabraného pracoviště potřebnou technikou a vybavením.
· Zajistit potřebné množství odborníků v kategorii – kopáči, technici a terénní archeologové k provedení veškerých nezbytných terénních činností spojených s projektem na záchranu 50–80 žárových hrobů zachycených pomocí magnetometrického měření.
· Zajištění logistiky pravidelných průběžných převozů nalezených předmětů do laboratoře ARUB.
· Provedení odborného laboratorního zpracování všech nalezených předmětů v laboratořích ARUB.
· Zpracování odborného výstupu, jehož rozsah a forma bude přesně specifikována po domluvě se ZK poté, až budou známy výsledky a rozsah provedeného terénního výzkumu.
· Nalezené a zpracované nálezy budou předány k uložení do MKM, které s nimi naloží v souladu s platnou legislativou.
· Zajištění financování tohoto projektu.

3. Přesná specifikace činností a povinností jednotlivých smluvních stran je definována v dalších ustanoveních této smlouvy.

III. Povinnosti jednotlivých smluvních stran

1. Muzeum jihovýchodní Moravy (MJVM) v rámci tohoto projektu je povinno zajistit:
· Koordinaci jednotlivých činností po dobu provádění terénního výzkumu. 
· Zajištění smluvního a právního ošetření vztahů se zainteresovanými stranami (pronájem místa výzkumu, vybavení pracoviště, zabezpečení techniky apod.). 
· Dodržovat schválený finanční rozpočet projektu, jeho pravidelný reporting a v případě nutnosti změn ve finančním rozpočtu jej projednat se ZK a následně reagovat v souladu se stanoviskem ZK.
· Zajistit oblast BOZP v souladu s platnou legislativou v místě provádění výzkumu.
· Uzavřít dílčí smlouvy s jednotlivými dodavateli na činnosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu, smlouvy dodržovat a kontrolovat jejich plnění.
· V souladu s jednotlivými smlouvami hradit finanční plnění sjednané ve smlouvách za provedené dodávky a činnosti.
· MJVM hradí náklady pouze do výše rozpočtu a účelově určeného příspěvku na provoz, jež bude na provedení výzkumu MJVM poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje jako zřizovatele.

2. Muzeum Kroměřížska (MKM) v rámci tohoto projektu je povinno zajistit:

· Převzetí a odborné uložení nalezených a laboratorně zpracovaných a ošetřených předmětů v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
· Ve spolupráci s ostatními zainteresovanými institucemi vhodnou a dohodnutou formou prezentovat nalezené předměty.
· Zajištění digitalizace dokumentace výzkumu a vytvoření nálezové zprávy.

3. Ústav archeologické a památkové péče Brno (ÚAPP Brno) v rámci tohoto projektu je povinen zajistit:

· Zajistí specialistu, který bude pověřen odborným vedením projektu jak při provádění terénního výzkumu, tak i při dalším zpracování a prezentaci nalezených předmětů. Takto ustanovený expert bude zajišťovat odbornou část projektu pro zachování kontinuity a návaznosti jednotlivých činností po celou dobu jeho trvání.
· Po celou dobu trvání terénního výzkumu bude zajišťovat veškerý odborný personál pro provedení potřebných terénních výkonů – zejména v kategoriích – kopáči, odborní technici a archeologové a to včetně početní optimalizace v jednotlivých časových obdobích provádění terénních prací.  Tuto svou činnost bude zajišťovat na základě samostatné smlouvy s MJVM, která bude na základě měsíčních výkazů provedených prací každý měsíc fakturována a MJVM po kontrole správnosti údajů uhrazena.

4. Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno v rámci tohoto projektu zajistí:

· Odborné zpracování, ošetření a dokumentaci veškerých předmětů nalezených při terénních výzkumech, které mu budou pravidelně předávány na jím určené pracoviště. Toto odborné zpracování nalezených předmětů bude provádět v rámci své vědecké činnosti bezplatně.
· Po ukončení odborného zpracování a dokumentace předání veškerých nalezených předmětů v souladu s platnou legislativou do věcně příslušné instituce – Muzea Kroměřížska.
· Vydání odborné monografie, jejíž forma a rozsah budou stanoveny na základě vyhodnocení výsledků první etapy. 

5. Zlínský kraj v rámci realizace projektu zajistí

· Finanční zajištění tohoto projektu ve výši schváleného rozpočtu (usnesení RZK č. 0441/R17/22 ze dne 23.05 2022) a to tak, že finanční prostředky budou jako účelově vázané převedeny do MJVM, které bude veškeré výdaje monitorovat, kontrolovat a v případě jejich oprávněnosti i hradit dalším subjektům.
· V případě nutnosti vynaložení nákladů nad rámec schváleného rozpočtu rozhodne 
o dalším postupu.

IV. Termíny plnění
1. Projekt „žárového pohřebiště germánského kmene z 2. století n. I.“ se skládá z několika etap: 
1. etapa terénní archeologický výzkum 
2. etapa laboratorní zpracování, odborné analýzy, CT skenování bloků inventarizace nálezů 
3. etapa digitalizace dokumentace výzkumu, vytvoření nálezové zprávy 
4. etapa odborná monografie 
2.	 Pro účely této smlouvy se termínově konkretizuje pouze první etapa – terénní archeologický výzkum. Ostatní etapy a jejich termínové určení bude konkretizováno až na základě vyhodnocení výsledků etapy první, tj. terénního archeologického výzkumu.
3. Termín provádění první etapy – terénního archeologického výzkumu byl všemi smluvními stranami dohodnut od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 s tím, že ve vazbě na povětrnostní podmínky může být po dohodě smluvních stran prodloužen max. o 60 kalendářních dnů.
V. Závěrečná ustanovení
 
1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu všech smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze provést jen formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena v 5 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že MJVM odešle v zákonné lhůtě smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy budou ostatní strany bezodkladně informovány.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha – rozpočet projektu.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno RZK	: 6. 6. 2022
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ve Zlíně dne

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. ……………………………………………

v …………….. dne

Muzeum Kroměřížska, p.o. …………………………………………….


ve Zlíně dne

Zlínský kraj ………………………………………..

v ……………………… dne

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. ………………………………..

v ……………………… dne

Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno v. v. i. ………………………………

