



murykd22/000066

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: Náměstí Svobody 432/5

**Název dodavatele:**

Městské služby Rýmařov, s.r.o.  
Palackého 1178/11  
79501 Rýmařov, Rýmařov

IČO: 60320613  
DIČ: CZ60320613

Váš dopis zn.

Ze dne:

Objednávka: RR/46/2022

Spisová značka: RR 1264/2022 KRO/36

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

14.07.2022

**Objednávka č. RR/46/2022 – Oprava dopadových ploch dětských hřišť na ulici Větrná a Dukelská v Rýmařově**

Město Rýmařov u Vás objednává stavebně montážní práce opravy dopadových ploch dětských hřišť na ulici Větrná a Dukelská v Rýmařově.

**1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je oprava dopadových ploch 4 dětských hřišť na ulici Větrná a Dukelská v Rýmařov. Stávající dopadová plocha z písku bude nahrazena oválným kačírkem frakce 8/16 mm.

**2. Termín plnění:**

Dokončení stavebních prací:

**30.09.2022**

**3. Místo plnění:**

ulice Větrná a Dukelská v Rýmařově

**4. Splatnost faktury:**

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky **RR/46/2022**.

**5. Cena díla:**

Cena díla činí:

	Cena bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Oprava dopadové plochy ul. Větrná 1. hřiště	79 646 Kč	96 371,66 Kč
Oprava dopadové plochy ul. Větrná 2. hřiště	161 140 Kč	194 979,4 Kč
Oprava dopadové plochy ul. Větrná 3. hřiště	108 620 Kč	131 430,2 Kč
Oprava dopadové plochy hřiště ul. Dukelská	43 881 Kč	53 096,01 Kč
<b>Celkem</b>	<b>393 287 Kč</b>	<b>475 877,27 Kč</b>

## **6. Záruční doba:**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Ing. Miroslav Sigmund  
vedoucí odboru regionálního rozvoje

**Akceptace objednávky: Ing. Irena Orságová**

Ing. Miroslav Sigmund  
vedoucí odboru RR

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 14.07.2022