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Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0718/2022 Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA - starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel: BoBaStav s.r.o.

Sídlo: Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka

84513
Zastoupený:
IČO: 03330494
DIČ: CZ03330494
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.06.2022 podaná pro
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Hřiště MŠ Jánského“

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle
odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Hřiště MŠ
Jánského“. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České
republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak
závaznými, tak doporučenými, projektovou dokumentací vypracovanou Ing. a
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návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.  

 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále: 
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se 

stanou součástí předmětu díla, 
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 

přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), 

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně 
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch 
mimo obvod staveniště, 

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, 
osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, 

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných 
stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 
jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém 
nosiči. 

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla 

- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla a dalších dokladů 
potřebných ke kolaudaci. 

3. Termín a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
Termín zahájení prací: červenec 2022 
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31.08.2022  

2. Místem plnění je Znojmo, areál MŠ Jánského, pozemky parc. č. 4408/177 v k. ú. 
Znojmo-město 

4. Cena díla 

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla 
odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 1 (dále jen „rozpočet“).  
Celková cena 299 843 Kč + příslušná sazba DPH  

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady 
vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále 
náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy. 
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3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této 
smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení 
sazby DPH. 

5. Platební podmínky 

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým 
dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek 
skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací 
protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne 
jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou 
objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 

Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
(dále jen „zjišťovací protokol“).  

2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví, daních a ostatních předpisů. 

3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od 
počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  

5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z 
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla 
dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité 
věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i 
zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.  

4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5ti dnů od předání předmětu díla objednateli, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po 
předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, 
zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení 
však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po 
odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, 
kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků. 
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7. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění 
díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby 
oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor 
stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla 
druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení 
stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
seznámení se s tímto zápisem. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu 
k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole 
a k provádění zápisů. 

8. Změny díla 

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) 
musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla 
vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před 
dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím 
právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným 
stavebním úřadem. 

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. 

3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami 
vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, 
bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou 
součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek. 

9. Provádění díla 

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se 
pouze první jakost materiálů. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést 
objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na 
komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou 
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označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní 
komunikace. 

4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se 
zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, 
zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této smlouvy. 

5. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i 
prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 
O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích 
a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje 
k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 

7. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem 
stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor 
vykonáván. 

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé 
vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných 
stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na 
své náklady a svou odpovědnost. 

10.   Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci 
1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní 
události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a 
převzetí řádně ukončeného předmětu díla. 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby předání staveniště zpět objednateli. 

11.   Předání předmětu díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; 
ust. § 2605 a ust.         § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy 
zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a 
převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle 



Strana 6 (celkem 8) 

převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému 
a řádnému užívání díla a jeho provozu. 

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a 
nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že 
dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto 
dodatku. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací 
předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění. 

12.   Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a 
dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto 
článku. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 
měsíců od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel 
převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží 
o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu 
způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, 
jinak obvyklé vlastnosti. 

4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady. 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po 
obdržení písemné výzvy k úhradě. 

13.   Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo 
záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a 
vadu. 
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4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) 
za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště. 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že 
stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ. 

6. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; 
ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

7.  Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
8. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky 

ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný 
případ. 

 

14.  Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv MV. 

2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 
smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle 
v písemné formě.   

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků. 
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou 
lze rovněž jen písemně. 

8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné 
údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro 
plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není 
dotčena povinnost k náhradě škody.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20.06.2022, 
usnesením č. 168/2022, bodem č. 6932. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
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Ve Znojmě dne: V ……………… dne: …………………

Za objednatele: 22.07.2022 Za zhotovitele: 18.07.2022

...................................................... ......................................................
Ing. Jakub Malačka, MBA

starosta města jednatel


