



33270

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXAAVLF

Doručeno: 30.06.2022

Listu dokumentu: 4

: SVAZEK

D55 5509 Moravský písek - Bzenec

Název přeložky

S/SÚSJMK/2022/268

Číslo smlouvy ŘSD:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Střed, Veverí, PSČ: 602 00 Brno 2

zastoupená:

(dále jen „SÚS JMK“)

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

IČO: 659 93 390

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín

zastoupené:

(dále jen „ŘSD“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU O PŘELOŽCE SILNICE

### I.

#### Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „D55 5509 Moravský Písek - Bzenec“ (dále jen „stavba“), kterou bude dlouhodobě/trvale znemožněno užívání silnice II/427 nebo její části ve vlastnictví Jihomoravského kraje (dále jen „silnice“).
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická práva k této silnici, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést přeložku silnice/postavit náhradní silnici. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:
  - SO 121 Přeložka silnice III/4951 v km (Silnice III/4951 spojuje obce Moravský Písek a Domanín. Přeložka silnice III/4951 se nachází severovýchodně od obce Moravský Písek. K přeložce silnice II/427 Nedakonice – Moravský Písek dochází z důvodu křížení s dálnicí D55. Přeložka bude s malým odsunem umístěna severovýchodně od stávající silnice. Dálnici D55 kříží nadjezdem (SO 211) v km 26,90 Přeložka je projektována jako silnice III.třídy v kategorii S 7,5/60 v celkové délce 745m)

- SO 211 Most na silnici III/4951 přes D55 v km 26.90 (Nosná konstrukce je z předpjatého betonu o 4 polích s rozpětími 13,0 – 2x16,0 – 14,0m. Příčný řez tvoří jednotrámový průřez výšky 0,8 m a šířky 8,600m. Horní povrch nosné konstrukce je ve střechovitém spádu 2,5%. Nosná konstrukce je na krajních opěrách uložena na dvojici hrncových ložisek. Spodní stavba je ze železového betonu a zahrnuje 2 opěry a 3 podpěry. Podpěry tvoří pilíř obdélníkového průřezu, který je vrubovým kloubem spojen s nosnou konstrukcí. Na vnější stranu opěr navazují zavěšená křídla. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 900mm.

na pozemcích p. č. 4745/1 a p. č. 4745/2 v k. ú. Moravský Písek (dále jen „přeložka“) v souladu s:

- územním rozhodnutím/ č.j. 14/01796//STAVÚSTEJ.. ze dne 25.03.2014, které nabylo právní moci dne 29.04.2014 a opravné rozhodnutí č.j. 14/02867//STAV/STEJ ze dne 21.05.2014, které nabylo právní moci dne 24.06.2014.
  - stavebním povolením č.j. MVNM/26346/2021 ze dne 03.06.2021, které nabylo právní moci dne 29.07.2021
  - projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o... v listopadu/2017 a schválenou v rámci /stavebního řízení
  - stanoviskem SÚS JMK č. j. 9903/2019-Jih ze dne 29.08.2019 s prodlouženou platností do 24.09.2021.
4. Realizací přeložky nedojde ke změně vlastnictví silnice.
5. V případě, že přeložka bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převede do vlastnictví Jihomoravskému kraji.

## II.

### Práva a povinnosti smluvních stran

#### 1. ŘSD se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace přeložky písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace přeložky;
- b) odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro stavební povolení a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK;
- c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložky minimálně 3 pracovní dny předem;
- d) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dnů před jeho zahájením;

e) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
- kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
- kontrolní a zkušební plán pro přeložku
- přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.

- geometrický plán 1x  
Hranice silničního pozemku přeložky je ŘSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
- mostní listy a evidence mostu do BMS
- hlavní prohlídku mostů
- hlavní prohlídku silnice
- kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
- pravomocné územní rozhodnutí na přeložku
- pravomocné stavební povolení na přeložku
- kolaudační souhlas na přeložku;

f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace přeložky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

## 2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložky;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;
- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min. 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na přeložce oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na přeložce

budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, na izolace mostů 10 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí přeložky;

- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

### III.

#### Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:

### IV.

#### Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na přeložce vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí přeložky mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí přeložky ŘSD a SÚS JMK sepiší protokol.

V.

**Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha č. 1 - Seznam pozemků k majetkoprávnímu vypořádání

Ve Zlíně dne 15 -06- 2022

V Brně dne 28 -06- 2022

Za ŘSD ČR:

Za SÚS JMK:



## Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **289742-000-220714101614**, skládající se z **6** stran, odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.


Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390**

Konverze byla provedena dne: **14.07.2022**

---

*Poznámka:*

*Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



289742-000-220714101614