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Smlouva o dílo 

na provedení projektové dokumentace a kompletní 

inženýrské činnosti 
(dále jen smlouva) 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících 

Číslo smlouvy objednatele: 445/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2022/3610/0014 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356 
zastoupená:  xxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva a 

xxxxxxxxxxxx, členkou představenstva  

IČO: 27403505 
DIČ: CZ27403505 

plátce DPH  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
datová schránka: w9qfskt 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: 

FORGAS a.s. 

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 

B 2883 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 

IČO: 28016718 

DIČ: CZ28016718 

plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: wwweypz 

(dále jen zhotovitel) 
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II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla spočívajícího v provedení projektové dokumentace a 

kompletní inženýrské činnosti pro realizaci stavby: 

Stavební úpravy VTL RS xxxxxxx, Praha 6 

Specifikace plnění předmětu díla: 

1. Zpracování projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a pro realizaci dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění včetně projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

a provedení stavby dle požadavku objednatele. 

Projektová dokumentace – bude respektovat zejména následující: 

• technické pokyny objednatele, 

• stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

• vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 

• zásady a technické podmínky MHM Prahy pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě (příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy 

č. 95 ze dne 31. 1. 2012, v úpravě dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 127 ze dne 

28. 1. 2014), 

• Pražské stavební předpisy a další legislativu v platném znění. 

V rámci této části zhotovitel obstará a předá objednateli: 

a) situaci stavby v katastrální mapě v měřítku 1:1000, výpis z katastru nemovitostí na 

všechny stavbou dotčené pozemky včetně identifikace, 

b) v dokladové části seznam vyjádření dotčených orgánů, samotná vyjádření dotčených 

orgánů a zpracovaný komentář, 

c) projednané koordinace, 

d) majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků, 

e) průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, 
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f) stavební část 

• technickou zprávu s popisem trasy plynovodu (přípojky) se základními údaji o 

stavbě (tj. délky, dimenze potrubí, dimenze a počet přípojek atd.), která bude mj. 

obsahovat: rozdělení výstavby na etapy, řešení propojů, odpojů, odfuků, 

technologii provádění překopů komunikací, definitivní úpravu povrchů komunikací 

apod.), 

• výkres úpravy povrchů vozovek a chodníků schválený příslušnou oblastní správou 

TSK HMP, a.s. v měřítku 1:500, 

• jmenovité označení vozovek podle jejich správců (TSK, SÚS, obec a další) u všech 

komunikací (vozovky i chodníky), 

• předpokládanou skladbu stávajících konstrukčních vrstev a povrchů dle 

pasportizace správců komunikací, 

• jmenovité označení vozovek při požadavku úpravy povrchů na 1 spáru, 

• při hloubení rýh a jam předpokládaný výskyt třídy horniny v procentech, 

• výkres se zakreslenými a okótovanými výkopy v měřítku 1:500, 

• topografii lomových bodů, příčné řezy, podélné řezy v místech přechodů vodních 

toků, mostů nebo v jiných zdůvodnitelných případech dle požadavku technika 

přípravy, 

• projektovou dokumentaci plánované trasy plynárenského zařízení – bude rovněž 

předána i v digitální podobě v jednom z následujících formátů – SHP, DGN, DWG, 

g) projekt organizace výstavby včetně návrhu dopravního řešení a zařízení staveniště 

předjednané s Policií ČR, 

h) vyjádření dotčených orgánů (včetně IPR) ke stavbě minimálně ve třech paré (1x originál 

v paré č. 1), vyjádření budou opatřena titulním listem ve formě obsahu – vyjádření 

správců poduličních sítí ke stavbě musí být platná minimálně 6 měsíců od předání 

projektové dokumentace objednateli, 

i) označení „stavba povolena“ potvrzené stavebním úřadem, má-li být podle stavebního 

zákona a vyjádření příslušného stavebního úřadu umístěno na stavbě, 

j) výkaz výměr provedený v programu Microsoft Excel, předaný v elektronické formě na 

datovém nosiči a v jednom vyhotovení v tištěné formě. Výkaz výměr bude zpracován v 

celku na celou stavbu, 

k) rozpočet stavby, zpracovaný v programu KROS plus v členění dle požadavku PPD, a. s., 

předaný v tištěné formě v jednom vyhotovení a současně v elektronické formě souboru 

KROSplus zakázka na datovém nosiči. Součástí rozpočtu bude podrobný výpočet 
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celkových výměr jednotlivých položek stavebních prací s identifikací jednotlivých 

montážních jam a s uvedením délek, šířek a hloubek rýh a montážních jam, jednotlivých 

druhů povrchů, konstrukčních vrstev a výkopů všech dotčených vozovek a povrchů. 

Vyčíslení nákladů pro případné speciální činnosti (např. úprava světelného signalizačního 

značení atp.) bude obsaženo v rozpočtu v samostatných položkách. Rozpočet bude 

zpracován v celku na celou stavbu, 

l) uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se správci komunikací; 

smlouvy budou uzavřeny formou typové smlouvy smluvního partnera, v případě 

neexistence takové typové smlouvy formou typové smlouvy objednatele. Typovou 

smlouvu objednatele vč. pokynů ke stanovení výše úhrady za zřízení věcných břemen 

předá zhotoviteli objednatel.  

m) uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou 

dotčených pozemků; smlouvy budou uzavřeny formou typové smlouvy objednatele. 

Typovou smlouvu objednatele vč. pokynů ke stanovení výše úhrady za zřízení věcných 

břemen předá zhotoviteli objednatel. 

n) doklady vyšetřených poduličních sítí v místech dotčených připravovanou stavbou, 

získané u jejich správců včetně jejich stanoviska s platností minimálně 6 měsíců od 

předání PD objednateli a to ve 2 vyhotoveních, 

o) podklady pro výběrové řízení objednatele na zhotovitele stavby budou tvořeny: 

• výkazem výměr dle čl. II. odst. 1 písm. j), (odevzdání elektronicky), 

• projektem stavby, resp. projektovou dokumentací nutnou k povolení zahájení 

stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (odevzdání 

elektronicky), 

p) originál projektové dokumentace stavby v počtu sedmi pare – včetně příloh dopravně-

inženýrského opatření a údajů o splnění podmínek stanovených příslušnými/dotčenými 

orgány státní správy podle zvláštních předpisů, 

q) originál projektové dokumentace stavby pro územní řízení, ověřené stavebním úřadem, 

včetně vydaného rozhodnutí (s vyznačeným nabytím právní moci), 

r) kompletní projektovou dokumentaci včetně vyjádření dotčených organizací a orgánů 

státní správy – bude rovněž předána i v digitální podobě na datovém nosiči, 

s) zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá správní 

povolení pro prováděné dílo, 

t) zhotovitel zajistí veškeré další materiály nutné k provedení předmětu smlouvy (na svůj 

náklad), i když nejsou v čl. II. smlouvy výslovně jmenovány, ale vyplynou z průběhu 

zajišťování předmětu smlouvy, 
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u) v případě potřeby zhotovitel zajistí zpracování dokumentace pro speciální činnosti (např. 

úprava světelného signalizačního značení atp.). Vyčíslení nákladů na tyto činnosti bude 

obsaženo v rozpočtu v samostatných položkách, 

v) plán BOZP na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a zákonů souvisejících, v 

platném znění, zpracovaný dle příslušných předpisů. 

2) Zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou 

dotčených pozemků. 

3) Zajištění veškerých povolení potřebných k zahájení stavby dle stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

4) Inženýrskou činnost před realizací stavby (např. uzavření příp. smluv vyplývajících z 

veřejnoprávního projednání stavby, obstarání Dopravně inženýrského rozhodnutí stavby na 

základě plné moci zhotovitele stavby). Tyto práce budou koordinovány zhotovitelem inženýrské 

činnosti s objednatelem a zhotovitelem stavby. 

5) Autorský dozor projektanta při realizaci stavby. 

6) Doložení oprávnění užívat dokončenou stavbu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. 

7) Zpracování přehledu nákladů na správní poplatky, poplatky za vyšetření poduličních sítí od 

jejich správců a další poplatky, nezbytné pro vykonání předmětu plnění s výjimkou poplatků 

za výpisy z KÚ, datové soubory z IPR. 

8) Případné vícetisky dokumentace podle požadavků objednatele. 

III. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli dílo, uvedené v čl. II. této smlouvy: 

Termíny plnění: 

a) předání schválené realizační projektové dokumentace v souladu s technickými předpisy 

objednatele a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění do 30.11.2022, 

b) předání schválených podkladů pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby do 

30.12.2022, 

c) zajištění veškerých povolení potřebných k zahájení stavby dle stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb., v platném znění do 28.2.2023, 

d) podání oznámení záměru započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů před 

předpokládaným termínem dokončení stavby; v případě stavby s předpokládaným 
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termínem dokončení stavby kratším než 30 dnů, podat oznámení záměru započít 

s užíváním stavby do 3 kalendářních dnů po zahájení stavby, 

e) doložení oprávnění užívat dokončenou stavbu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. 

2. Práce dle odst. 3. a 4. čl. II. této smlouvy budou prováděny v termínech podle požadavku 

objednatele ve vztahu k termínům realizace stavby. 

IV. 

Cena a způsob financování 

Cena za provedené dílo, mimo práce dle odst. 1), písm. u) čl. II. této smlouvy a mimo práce dle 

odst. 5) a 8) čl. II. této smlouvy, je dána jako nejvýše přípustná nabídková cena vybraného 

zhotovitele a činí celkem 1 083 000,- Kč bez DPH. Cena bude navýšena o DPH v zákonné 

výši. 

Případné speciální činnosti dle odst. 1), písm. u) čl. II., budou fakturovány samostatně 

dle jejich potřeby v cenách obvyklých na základě oboustranně odsouhlasené cenové 

nabídky. 

Smluvní strany sjednávají úhradu ceny díla formou dílčích plnění takto: 

1. do 15 dnů po provedení činností, uvedených v písm. a), b), c) odst. 1. čl. III. této smlouvy 

vystaví zhotovitel daňový doklad s předepsanými údaji dle zákona o dani z přidané hodnoty 

č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „ZDPH“), ve výši 70 % z celkové ceny díla bez 

DPH – což činí 758 100,- Kč bez DPH.  Dílčí cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. 

Daňový doklad je splatný do 21 dnů ode dne doručení objednateli, 

2. do 15 dnů po provedení činností, uvedených v písm. d), e) odst. 1. čl. III. této smlouvy vystaví 

zhotovitel daňový doklad s předepsanými údaji dle ZDPH ve výši 30 % z celkové ceny díla 

včetně DPH – což činí 324 900,- Kč včetně DPH. Dílčí cena bude navýšena o DPH v zákonné 

výši. Daňový doklad je splatný do 21 dnů ode dne doručení objednateli, 

3. autorský dozor projektanta dle odst. 6) čl. II. této smlouvy, bude zhotovitelem fakturován 

hodinovou sazbou 850,- Kč/hod bez DPH, která bude navýšena o DPH v zákonné výši dle 

skutečně vynaloženého času. Tento časový údaj musí být zaznamenán ve stavebním deníku 

stavby, odsouhlasen objednatelem a bude uhrazen v daňovém dokladu podle odst. 4. tohoto 

článku, 

4. poslední dílčí plnění na ostatní práce, které nebyly vyúčtovány daňovými doklady podle odst. 

1. a 2. tohoto článku, budou vyúčtovány zhotovitelem v daňovém dokladu s předepsanými 

údaji dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., v platném znění, který vystaví do 15 dnů po předání 

dokladu k oprávnění užívat dokončenou stavbu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění, objednateli. Daňový doklad je splatný do 21 dnů ode dne jeho doručení 

objednateli, 
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5. pokud nebudou mít daňové doklady (faktury) shora dohodnuté náležitosti, je objednatel 

oprávněn je vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí být uveden důvod vrácení. 

Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu 

objednateli, 

6. veškeré správní poplatky, poplatky za vyšetření sítí od jejich správců a další potřebné náklady 

pro vykonání díla jsou zahrnuty v ceně díla, 

7. výpisy z KN, datové soubory z IPR a případné další vícetisky dokumentace a vícepráce nejsou 

ve sjednaných cenách zahrnuty a jejich cena bude dohodnuta samostatně, 

8. zhotovitel je povinen zaslat objednateli elektronicky do tří pracovních dnů po obdržení výzvy 

objednatelem, výši částky, která bude za daný měsíc fakturována. Tato informace bude 

objednateli sloužit jako podklad pro zaúčtování dohadných položek tvořených v rámci systému 

zrychlené účetní uzávěrky objednatele, 

9. zhotovitel, který je plátcem DPH, se jako poskytovatel zdanitelného plnění zavazuje, že 

povinnosti plynoucí mu ze ZDPH, bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude 

úmyslně vystavovat objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 

ZDPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla objednateli ve vztahu ke 

zdanitelným plněním poskytnutým zhotovitelem na základě této Smlouvy vzniknout ručitelská 

povinnost ve smyslu § 109 ZDPH, vyhrazuje si objednatel právo uhradit daň z těchto 

zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně zhotovitele postupem podle § 109a ZDPH. 

Výše uvedené právo platí i v případě, že zhotovitel bude vyžadovat úhradu na bankovní účet 

nezveřejněný správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup, a to i když úplata nebude 

dosahovat výše stanovené v § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena 

úhrada, resp. aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek objednatele k úhradě úplaty ve 

výši odpovídající DPH uhrazené za zhotovitele. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se 

objednatel zavazuje zhotoviteli neprodleně oznámit. 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 

1.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech koordinačních jednání 

týkajících se předmětu zakázky. 

1.2. Zhotovitel zajistí, dle potřeby objednatele, uzavírání, popř. ukončování smluvních vztahů 

vyplývajících z projednání stavby, obstarání Dopravně inženýrského rozhodnutí stavby a 

dokladů k oprávnění užívat dokončenou stavbu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

po částech. 

1.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se konzultace s objednatelem, a to v místě předání 

předmětu smlouvy na výzvu objednatele, ve smluveném termínu, nejpozději však do 5 
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pracovních dnů po vyzvání. Při konzultaci zhotovitel seznámí objednatele s dosavadním 

průběhem provádění díla, které doloží předložením náležitých písemných dokladů. 

1.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh projektové dokumentace stavby 

(technické řešení) k odsouhlasení, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem, 

uvedeným v čl. III., odst. 1., písm. a) této smlouvy. Objednatel zpracuje připomínky 

k předložené projektové dokumentaci nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího 

převzetí. Připomínky objednatele k návrhu projektové dokumentace zhotovitel zapracuje 

do projektové dokumentace stavby, předkládané objednateli ke konečnému 

odsouhlasení, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich převzetí. 

1.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve před podáním žádosti o DIR vybraného dodavatele 

stavebních prací k projednání návrhu DIO a dle jeho dispozic provede případnou úpravu. 

O tomto jednání bude sepsán zápis. 

1.6. Zhotovitel určí svého zástupce, pověřeného autorským dozorem (dále jen dozor). Jeho 

iniciály včetně telefonního spojení sdělí zhotovitel objednateli současně s předáním 

povolení potřebných k zahájení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. Dozor se na vyzvání objednatele dostaví nejpozději do 24 hodin na 

místo stavby, kde se za účasti zhotovitele stavby zúčastní jejího vytýčení. Dozor se na 

vyzvání objednatele bezodkladně dostaví na místo stavby v případě zjištění závažných 

nesrovnalostí projektové dokumentace stavby se skutečností, vyžadující okamžité řešení 

nastalé situace. Při každé návštěvě dozoru na stavbě bude do stavebního deníku 

proveden zápis o důvodu návštěvy, závěru a době jejího trvání. 

1.7. Zhotovitel na výzvu objednatele připraví a předá v místě předání a převzetí podklady pro 

výběr zhotovitele stavby dle čl. II. odst. 1. písm. o) ve lhůtě určené objednatelem. 

1.8. Zhotovitel si ve vlastním zájmu bude archivovat veškerou korespondenci a materiály 

získané v souvislosti s prováděním díla. 

1.9. Zhotovitel je povinen na požádání předat objednateli bez zbytečného odkladu fotokopie 

dokumentů doposud získaných při provádění díla. 

1.10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré okolnosti, 

které zjistil při plnění díla, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele a počínat si 

tak, aby minimalizoval finanční náročnost stavby. Mezi tyto okolnosti patří zejména: 

• neudělení souhlasu vlastníka nemovitosti k umístění stavby; 

• nemožnost dohodnutí výše úhrady za zřízení věcných břemen s vlastníky 

nemovitostí dle postupu sděleného objednatelem; 

• nedodržení ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., zákon o správním řízení, v platném 

znění, ze strany dotčených subjektů, kdy doloží potvrzenou kopii svého podání 

souvisejícího s tímto oznámením; 



 

 9 / 15 ORI-001-CES 

 

• neodpovídající požadavky ze strany smluvních stran (tj. vlastníků objektů a 

pozemků) a dotčených subjektů. 

1.11. V případě, že zhotovitel zjistí, že nebude schopen dodržet termíny plnění smlouvy, je 

povinen vyvolat s objednatelem jednání, při kterém mu v písemné podobě předloží návrh 

na dodatek smlouvy o dílo upravující termíny plnění. Přílohou návrhu na dodatek smlouvy 

bude soupis důvodů včetně dokazujících dokumentů, pro které není možné termíny 

plnění stanovené smlouvou splnit. Toto jednání bude vyvoláno minimálně 30 

kalendářních dnů před uplynutím dílčího termínu plnění dle této smlouvy. Návrh dodatku 

smlouvy bude objednatelem přijat pouze v případě, že nedodržení termínů bude spočívat 

v objektivně uznatelných důvodech. 

1.12. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele. Provádění 

předmětu smlouvy bude prováděno v koordinaci s objednatelem a po výběru zhotovitele 

stavby objednatelem současně se zhotovitelem stavby. 

1.13. Zhotovitel je povinen zúčastnit se přejímacího řízení stavby. 

1.14. Zhotovitel je povinen podat oznámení záměru započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů 

před předpokládaným termínem dokončení stavby; v případě stavby s předpokládaným 

termínem dokončení stavby kratším než 30 dnů, podat oznámení záměru započít 

s užíváním stavby do 3 kalendářních dnů po zahájení stavby, dle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění Ve výjimečných případech podle pokynů objednatele 

podá návrh v předstihu před přejímacím řízením, popřípadě požádá o souhlas o užívání 

stavby ve zkušebním provozu do vydání oprávnění užívat dokončenou stavbu dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Kopie oznámení, kde bude 

potvrzeno podání příslušným úřadem, bude do 3 kalendářních dnů předáno objednateli. 

1.15. Zhotovitel je povinen provést dílo svou vlastní firmou. Objednatel připouští provedení 

části díla prostřednictvím subdodavatele při dodržení zásady, že tyto práce provede 

subdodavatel, případně jakýkoli jeho další subdodavatel, rovněž vlastní firmou. 

1.16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem při 

přípravě a realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

2. Povinnosti a součinnost objednatele při provádění díla 

2.1. Objednatel na vyžádání předá při podpisu této smlouvy o dílo zhotoviteli schválený 

požadavek na investiční výstavu (technický popis + situaci). Koordinační vyjádření TSK 

objednatel předá zhotoviteli neprodleně po jeho obdržení. 

2.2. Objednatel je povinen v případě změn nebo doplňků požadavku na investiční výstavbu o 

těchto skutečnostech bezodkladně informovat zhotovitele. 

2.3. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu projektové dokumentace stavby předložené 

zhotovitelem ke schválení. Vyjádření v písemné podobě spolu s návrhem projektové 
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dokumentace vrátí objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne 

obdržení návrhu. 

2.4. Objednatel vyzve zhotovitele k dodání potřebného počtu podkladů pro výběrové řízení 

na výběr zhotovitele stavby. Tato výzva může být učiněna až po odsouhlasení projektové 

dokumentace stavby. 

2.5. Objednatel předá zhotoviteli „dohody“ a originály oznamovacích dopisů, opatřených 

podpisem oprávněného zástupce objednatele a razítkem, včetně příloh, v požadovaném 

počtu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po vyzvání. 

2.6. Objednatel předá zhotoviteli doklady k oprávnění užívat dokončenou stavbu dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, vzniklé z realizace stavby. 

2.7. Objednatel zhotoviteli oznámí zhotovitele stavby včetně určení odpovědného zástupce a 

telefonního spojení bez zbytečného odkladu po jeho výběru ve výběrovém řízení. 

2.8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně na adrese v Praze 4, U Plynárny 500 a 

potvrzeno předávacím protokolem. 

2. Jednotlivé dílčí části díla budou předány v termínech dle této smlouvy vždy v kompletním 

provedení. V případě, že nebude část díla kompletní, není objednatel povinen ji převzít. 

3. U díla předávaného v digitalizované formě musí zhotovitel učinit všechny kroky směřující proti 

možnosti předat objednateli zavirovaná data. 

4. Dílo bude předáno a převzato oprávněnými zástupci smluvních stran. O předání a převzetí 

jednotlivých částí díla bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Dílo je pokládáno za dokončené v případě, že splňuje veškeré dohodnuté parametry i 

náležitosti stanovené příslušnými technickými normami a právními předpisy a je v úplné 

podobě protokolárně převzato objednatelem. 
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VII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za typ režimu stavby, zvoleného dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (např. tzv. „bezpovolovací režim“, územní souhlas, územní 

rozhodnutí atd.). Zhotovitel dále odpovídá za veškeré vady díla, které vznikly v důsledku 

porušení jeho povinností stanovených pro plnění předmětu díla a pro které provedení díla, 

případně jeho jednotlivých částí, neodpovídá výsledku, určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá rovněž za vady způsobené nedostatkem vynaložení odborné péče při 

přípravě plnění díla podle této smlouvy. Zhotovitel rovněž odpovídá za provedení díla 

v technicky i ekonomicky optimální verzi. 

2. Za podstatné vady díla se podle této smlouvy považují zejména: 

• vyprojektování stavby do trasy jiné stávající inženýrské sítě, v rozporu se zákresy 

poskytnutými správcem této sítě, 

• koordinace s ostatními stavbami (inž. sítě, komunikace), které jsou prováděny v souběhu 

(nutnost změn tras a hloubek), provedená v rozporu s podklady předanými stavebníkem 

těchto staveb, jejich projektantem nebo jejich zhotovitelem, 

• nesprávná, popř. neúplná identifikace pozemků dotčených stavbou včetně projednání 

realizace stavby s jejich vlastníky, 

• nerealizovatelně zpracované DIO, 

• nepřehledné a nevhodně rozdělené situace stavby u velkých plynofikací, 

• výkazy výměr, neodpovídající skutečnosti, známé v době zpracování projektové 

dokumentace, 

• rozpory v podkladech pro výběrové řízení. 

3. Tam, kde plnění spočívá v zajištění veřejnoprávního projednání dokumentace pro příslušné 

správní řízení a vydání rozhodnutí, rozumí se vadným plněním i nezajištění řádného a včasného 

uplatnění žádostí a návrhů u příslušného správního orgánu. 

4. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené třetím osobám při plnění díla. 

5. V případě vady projektu nebude přihlíženo k činnosti zhotovitele odpovídající výkonu 

autorského dozoru dle čl. II. odst. 5. této smlouvy. 

6. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku se záruční dobou v délce pěti let od 

dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.  
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7. V případě zjištění vadného plnění ze strany zhotovitele v průběhu jednotlivých etap předmětu 

smlouvy, jakož i vad po převzetí dokončeného díla, je objednatel povinen uplatnit vadu 

písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vzniku této vady dozvěděl. 

Zároveň objednatel uvede, v čem vadné plnění spočívá a podle jeho charakteru oznámí 

zhotoviteli způsob, jakým má být jeho nárok na odstranění vady uspokojen a určí lhůtu, v níž 

musí být vada odstraněna. 

V případě vad plnění, na které se vztahuje poskytnutá záruka, se zhotovitel zavazuje zahájit 

jejich odstranění při přípravě stavby do 3 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění a zcela 

odstranit do 10 kalendářních dnů od uplatnění nároku objednatelem. V případě vlastní realizace 

stavby se zavazuje odstranit vady do 24 hodin od uplatnění vady objednatelem. 

8. V případě neodstranitelných vad plnění má objednatel právo požadovat slevu za příslušné 

vadné plnění až do výše 50 % z celkové ceny díla. 

Uplatněním nároků objednatele z vad plnění není dotčeno jeho právo na náhradu škody 

v plném rozsahu. 

Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody, které objednateli prokazatelně vzniknou 

v důsledku vad díla. Stejně tak je povinen uhradit náklady na vícepráce, vynucené vadami díla. 

VIII. 

Smluvní pokuta a zvláštní ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho části oproti dohodnuté 

lhůtě (čl. III. této smlouvy), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 

ceny díla za každý den prodlení až do doby splnění své povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní pokuty. 

2. V případě, že se zhotovitel nezúčastní na vyzvání objednatele koordinačních jednání (dle bodu 

1.1. v čl. V. této smlouvy) nebo se nedostaví na konzultaci (dle bodu 1.3. v čl. V. této smlouvy), 

případně nebude reagovat na e-mailové nebo SMS urgence, je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

3. V případě nedodržení bodu 1.2. v čl. V. této smlouvy, je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

4. Při nedodržení bodu 1.5. v čl. V. této smlouvy, je povinen zhotovitel objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

5. Při nedodržení bodu 1.6. v čl. V. této smlouvy, je povinen zhotovitel objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6. Při nedodržení bodu 1.7. v čl. V. této smlouvy, je povinen zhotovitel objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
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7. Při nedodržení bodů 1.13.,1.14. a 1.16. v čl. V. této smlouvy, je povinen zhotovitel objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. V případě prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle občanského zákoníku, 

v platném znění. 

9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním objednatelem uplatněných vad plnění 

a vad plnění uplatněných v záruce v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo na náhradu škody (např. narušení plynulosti výstavby), která vznikne na straně 

objednatele v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která je sankcionována smluvní 

pokutou. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky z titulu smluvní pokuty mohou být vzájemně 

započteny. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování straně 

povinné. 

12. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou 

provozováním své podnikatelské činnosti; výše limitu pojistného plnění musí činit nejméně 

1.000.000,- Kč. 

IX. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tento smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením při 

podstatném porušení smluvní povinnosti. V tomto případě má odstupující strana právo na 

náhradu nákladů, účelně vynaložených v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně zhotovitele 

nedokončení díla nebo výskyt takových vad díla, pro které není možné stavbu realizovat. 

3. Smluvní strany považují za podstatné porušení na straně objednatele prodlení objednatele s 

placením dle této smlouvy, kdy prodlení je delší než dva kalendářní měsíce. 

4. Pokud bude porušení povinnosti zhotovitele nebo objednatele pokládáno za jiné než podstatné 

porušení smlouvy, minimální náhradní lhůta k dodatečnému plnění povinnosti bude určena 

dohodou stran podle charakteru porušených povinností. 

5. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. 
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X. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

přičemž rozhodující je datum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit 

smlouvu v registru smluv, tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá ze smluvních stran. 

3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

smlouva nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či 

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 

odchylku nebo dodatek následně schválí. 

4. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že objednatel zpracovává osobní údaje 

zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a 

pro řádné uzavření smlouvy má povinnost zhotovitel tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré 

informace o tomto zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační 

memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na vyžádání v sídle objednatele. 

5. Smluvní strany se zavazují důsledně zachovávat mlčenlivost ve vztahu k předmětu této 

smlouvy a jednáním, vedoucím k uzavření této smlouvy. Dále se smluvní strany zavazují 

zachovávat důvěrnost veškerých informací, okolností, údajů a materiálů dodaných nebo 

přijatých v jakékoliv formě nebo poskytnutých a daných k dispozici druhou smluvní stranou 

(dále jen „důvěrné informace“).  Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nesdělí ani 

jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

Zpřístupnit důvěrné informace mohou smluvní strany pouze osobám, podílejícím se na realizaci 

této smlouvy a v tomto případě se zavazují, že zajistí, aby takové osoby byly písemnou formou 

vázány mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

se nevztahuje na informace a údaje, které jsou všeobecně známé a veřejně přístupné jinak, 

než porušením tohoto článku smlouvy a dále pak na informace a údaje, jejichž sdělení vyžaduje 

zákon. Závazek smluvních stran zůstává v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy. 

Poruší-li některá ze smluvních stran kteroukoliv z uvedených povinností tohoto odstavce, je 

povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. Smluvní pokuta musí být uplatněna písemně 

a doručena druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího 

uplatnění. Nároky smluvních stran, vzniklé porušením povinností dle tohoto článku, se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6.  
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1, 

písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) a bere na vědomí, 

že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru 

smluv se strany dále zavazují si navzájem poskytnout tuto smlouvu ve strojově čitelném 

formátu. Zhotovitel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy 

provede po znečitelnění zejména obchodního tajemství, osobních údajů, chráněných 

provozních informací (údajů, vedoucích k identifikaci plynárenského zařízení) a bankovních 

spojení. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušnými právními předpisy 

souvisejícími. 

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. 

Za písemnou formu nebude pro tento účel ani účel zániku závazku považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Není-li pro zánik závazku nebo změnu této smlouvy 

dodržena forma, ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, 

bylo-li již plněno. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje podpisy. 

V Praze dne ………………………  V Pardubicích dne …………………… 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

……………………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

předseda představenstva 

 

……………………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

předseda představenstva 

……………………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

členka představenstva 

  

 


