
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Základni škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sÍdlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

64628183

Komerční banka, Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Rostislav Galia, tel.:
(dále jen ,,příkazce")

2. jméno a přIjmenI
podnikající pod jménem: Ing. David
se sídlem: Podevsí 415/15, Ostrava
IČO: 02487209
DIČ: CZ8010084137
bankovní spojení: Flo Bank
číslo účtu:

sýkora, Ph.D.
Hošťálkovice, 725 28

Fyzická osoba podnikajici dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Zapsán dle § 71 odst. 2 živ. Zákona: Magistrát Města Ostravy - 23. 12.2013.

(dále jen ,,přikaznIk")

II.
Základni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2 Smluvní strany proh|ašují, Že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně idenůfikačnÍch údajů
smluvních stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li pňkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizaci stavby
,,Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny" vC. zajištěni potřebných rozhodnuti.

7. Pňkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu záimů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášeni nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Pňkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,Instalace sálavého vytápění a obložení
stěn tělocvičny" (dále jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a koordinátora
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpis¢1
(dále jen ,,zákona Č. 309/2006 Sb."), a to podle:

· projektové dokumentace pro prováděni stavby (dále jen ,,DPS") zpracovanév zpracované v 12/2021 spdečnosti MR Design, s.r.o. Nábřeží SPB 457/30, 708 00
Ostrava-Porúba, IČ: 25388606 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen
,,soupis prací"),

· smlouvy o d'lo na real'zaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská Č'nnost") Bližší specifikace inženýrské Činnosti je uvedena v odst 2
tohoto článku smlouvy.
Příkazník bere na vědomí, že příkazce bude realizovat ve stejném Časovém období
v areálu školy rovněž stavby ,,Energetické úspory v ZŠ Čkalovova" a ,,propojení
budovy školy a jídelny a instalace výtahu".
PřIkaznIk bere na vědomi, že poskytne účastníkům výstavby výše uvedených staveb
nezbytnou součinnost pro koordinaci všech staveb.

2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
niže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejich Částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti (obzvláště stavebního povolení
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či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
q předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou souČástí.

d) Protoko|ární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, ti. přítomnost odpovědných osob přikaznka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 1,5 hodiny
(po dobu případného pozastaveni Či přeruŠení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však lx týdně, a to vždy min. 1 hodinu). PřIkaznIk je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst, 1 a 3 stavebního zákona.
g) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupováni u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řizení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

h) zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajickh se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
úkonem a souviseýcimi vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
l) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
m) projednánj dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšuji náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujI lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

n) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem
k projednání veškerých změn stavby.

O) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby staveb
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova" a ,,Propojení budovy školy a jídelny a instalace
výtahu".

r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzi tzv.
Čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených
dodatků ke smlouvě o dňo a jejich předkládání k úhradě příkazci.
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S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořÍzení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dňo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujÍcÍm autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

V) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

W) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

X) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které doloži zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativnÍch parametrŮ výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez ddoženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

Z) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předp"sy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užNání)
dokončené stavby.

bb) Stxj|upráce se zhotovitelem při provádění opatřeni na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

CC) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, vČetně pň"pravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti přÍkaznik kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ff) Příprava podkladŮ pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její Části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

hh) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebIránI stavby v dohodnutých
terminech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Na základě udělené plné moci zpracováni žádosti o vydáni kolaudaČního souhlasu
(včetně opatřeni závazných stanovisek dotčených orgánů k užIvánI stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejíckh předpisů se všemi přIlohami a jejich
podáni na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál kolaudačniho
souhlasu. ÚČast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch
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s povolenÍm užIvánI Části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrdní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
kk) zajištěni podkladů pro zatřÍděni majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o daních z příjmů"), a Pokynu
Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňovánI
některých ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen ,,Pokyn D-22"). Tyto
podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány
příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce Či méněpráce, je
přÍkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci
podkladů pro zatřIděnI majetku, a to do 7 dnů od předáni kopie přIslušného dodatku
smlouvy o dílo přÍkaznjkovi.

ii) Kontrola odstranění vad ze závěreČné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
mm) Svolávání a řIzenI kontrolních dnů stavby včetně zpracováni zápis(j z

kontrolnÍch dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické
podobě příkazci (na e-mail: info@zsckalovova.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor, a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den po konáni kontrolnIho dne.

nn)Pořizováni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původnjho
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem, Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíČně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycuj'c' stav objektu, staveniŠtě a jeho bezprostředního okolí vČetně příjezdových
komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
oo)výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájeni prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeČnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podáni oznámeni o zahájení prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámeni s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu

pp) Zajištěni všech povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
PIán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujid práce. V pIánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

qq) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohroženi života a zdravíosob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdrŽovat na staveništi (pokud
stavební práce probÍhaji za provozu),

· seznámeni s p|ánem bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolnÍch dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženi opatření
k nápravě,

· oznámeni o nepřijeti uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,

· koordinace Činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučeni
bezpečnostních kolizi,

· součinnost s dalšími účastníky výstavby staveb Energetické úspory v ZSČkalovova" a ,,Propojeni budovy školy a jídelny a instalace výtahu",

· kontrola dodržováni čistoty a pořádku na staveništi.
rr) Podávat příkazci pravidelné měsIčnI zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajicich se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam Qištěných případů porušení
předpisů týkajÍcÍch se bozp", jehož vzor bude předán přÍkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přjkaznÍkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plněni

1. PřIkaznIk zaháji výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí úČinnosti této smlouvy.

2, Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněni poslední vady z přejhnacího řízenI
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

· nebo do vydání ko|audačniho souhlasu stavby,
· nebo do zajištění podkladů pro zatříděnÍ majetku dle zákona o dani z příjmů a Pokynu

D-22,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. VARIANTA A - PRO PLA'TCEDPH

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně Činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při prád na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

odměna bez DPH 96 000 KČ

DPH 20 160 KČ
odměna celkem vČetně DPH 116 160 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatkŮ.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
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4. je-li přIkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍ|čÍ plnění; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkaznIk plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnho dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicNí, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tos a koordinátora BOZP pro stavbu ,,Rekonstrukce

školní kuchyně a výdejny')
c) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůtý splatnosti vrátit přjkaznÍkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci.
OdeslánIm vadné faktury zpět přikaznÍkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury příkazci. Pňkazník je
povinen doruČit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdrženi příkazcem vrácené
vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosaženi úrovně 50 '/0 prostavěnosti stavby bude
příkaznÍkem vystavena faktura na Částku ve výši 50 % z celkové odměný dle ČI. V
odst. 1 této smlouvy (je-li přIkaznIk plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a přIkaznIkem v souladu s ČI. III odst. 2 písm. r) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuálni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou přIsIuŠnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude přIkaznIkem doloženo formou aktuálni rekapitulace
fakturace zhotovitele prokazujÍcÍ dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

zbývajIcI část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončeni výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.

TDS a koordináW BOZP při realizaci stavby ,,Instalace sálavého vytápěni a obbženi stěn tělocvičny"

Klasifikace informaci: Neveřejné

7



6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍm
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrdu vyfakturovaných prad a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (jejj část) le splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přikaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPi-ŕ jako nespdehlivý plátce, ňětxj
b) přIkaznIk bude ke dni pKjskytnutÍ @aty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnim řízenI, nebo
C) bankovní účet přIkaznika určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené ä stanovené správcem daně přkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujícím jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli,
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

přeýmacího řizenI stavby
konané stavebním úřadem

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznjkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujkich údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznÍkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat přÍkazníkovi bez zbytečného odkladu koui stavebního
povoleni týkajIcI se realizace stavby

5. Příkazce je povinen vystavit včas přÍkaznjkovi pro vyřIzeni záležitost[ které vyžaduji
uskuteČnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkaznIka

1. PřIkaznIk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodujÍcÍ pÍsemnosti týkajÍcÍ se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
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c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 tém smlouvy. V případě, že příkazce i
přes upozornění přkazníka na splnění pokynů či provedeni realizace stavby dle
neupravené či neúplné DPS trvá, přIkaznIk neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
Činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm. r)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.
k) Dbát při provádění inženýrské Činnosti dle tétio smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpis(1 týkajících se ochrany životního prostředí.

2. PříkaznIk se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PříkaznÍk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynouci z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pKjkynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkazník je oprávněn výkonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje přIslušnou autorizací. PřIkaznIk
je povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědčeni o autorizaci pro
konkrétní fýzickou osobu, která bude funkci TDS za přIkaznIka vykonávat.
je-li přÍkaznjkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je příkaznik povinen před zahájením výkonu funkce TDS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem fúnkce TDS a
předat příkazci osvědČení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fýzické osoby pověřené
výkonem tds, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčení o příslušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TOS. Nebude-li pověřená fýzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, Či nebude-li moci
tato fýzická osoba funkci TOS vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně pověřit jinou
fýzickou osobu, která bude funkci TDS za přIkaznIka vykonávat.
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6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
přerušit práce do doby odstraněni zjištěných nedostatků.

7. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. PřIkaznIk je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro konkrétni
fýzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.
je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP,
je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétni fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fýzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je přIkaznIk povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčeni o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci
tato fýzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznik povinen bezodkladně
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přikaznÍka
vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řidI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném
rozsahu uhradit.

4. PřIkaznik se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ,
s maximální spoluúčastI 10 tis. KČ.

5. Pňkaznik je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na
výžádání příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované
pojištěni netx) certifikát přísluŠné pojišťovny prokazujÍcÍ existená pojištěni po celou
dobu plněni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být
starŠí jednoho měsíce. Nákladý na pojištěni nese přIkaznIk a jsou zahrnuty ve
sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

1. V případě, že přIkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, a. N nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 KČ za
každý zjištěný případ.

2 v přjpadě, Že příkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prcdlouženi lhůtý výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřNějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení ®viňnostI přIkaznIka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenčnI návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž pňkazce
a příkaznIk obdrží po jednom vyhotoveni.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena [x) vzájemném projednáni Me jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ne% za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinností vyplývajidch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje
p|atné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiá|nÍch webových stránkách příkazce wmvzm/ovova.(z.

V dne, Vt"% %22 V Ostravě, dne: 25.7.2022
Základní škola, Ostrava-Porúba,

Čkalovova 942, příspěvková organizace
Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba

lČ: 64628183, tel.: 596 925 473
"1-

za přIkaznIka
Ing. Daw"dSýkora, Ph.D.

OSVČ
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