

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II.

Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. této smlouvy ve lhůtě:

Termín zahájení prací: 27.3.2017

Termín ukončení prací: 30.4.2017

Zhotovitel si na základě svých odborných znalostí a agrotechnických lhůt vyhrazuje právo stanovit dílčí termíny k provedení částí díla a tyto s objednatelem dohodnout.

Termín ukončení prací může být na základě nepříznivých klimatických podmínek zhotovitelem přiměřeně pozmeněn, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného zástupci obou smluvních stran.



2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě provádění díla.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě zákona č. 526/90 Sb., o cenách ve výši:

cena bez DPH:

DPH 21% :

Cena celkem s DPH :



slovy :

Tato cena bude navýšena o cenu za dopravu, která bude stanovena po předání díla na základě skutečně ujetých kilometrů, dle jednotkových sazeb uvedených v cenové nabídce zhotovitele.

2. Rozpis ceny za dílo je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 20.3.2017, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel bude provedené práce fakturovat na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí provedených prací.

4. Objednatel se zavazuje fakturu uhradit do **14 dnů** od jejího doručení.

V případě nedodržení termínu splatnosti se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit v případě, že

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje nesprávné cenové údaje.

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

IV. Ostatní ujednání

1. V ceně díla nejsou zahrnuty případné vícepráce, které nebylo možno ocenit na základě běžné prohlídky terénu (zejména vytěžení, odvoz a uložení stavebních zbytků v plochách pod záhony, doplnění zeminy, apod.).

Objednatel se zavazuje tyto odsouhlasené vícepráce uhradit zhotoviteli ve stejném režimu jako standardní práce dle této smlouvy.

2. Veškeré požadované vícepráce příp. změny dodávky prací a materiálů musí být odsouhlaseny písemně formou dodatku k této smlouvě oběma stranami, a to při překročení 15% z hodnoty původní cenové nabídky.

Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na tyto dodávky.

Oceňování víceprací bude prováděno individuálně, pro stanovení základních jednotkových cen bude použito ceníku VC stavebních prací 823-1 v cenové úrovni roku 2004.

3. Zhotovitel poskytne na dílo záruční lhůtu v délce 24 měsíců od data předání díla objednateli, a to pouze za předpokladu pravidelné odborné údržby vysazených rostlin.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešeny přednostně dohodou. V ostatních případech bude postupováno dle čl. V. bodu 5. této smlouvy.

5. Veškeré vzniklé spory, které objednatel a zhotovitel nebudou moci řešit smírem obou smluvních stran, budou projednány jediným rozhodcem. Smluvní strany se dohodly na tomto znění rozhodčí doložky:

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Změny a dodatky této smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou a podepsány odpovědnými osobami obou smluvních stran.

V




dne

27.3. 2017

V Židlochovicích, dne 27.3.2017

NEMOCNICE TIŠNOV
příspěvková organizace
Purkyňova 279
666 13 Tišnov



S.N.O.

za Z

