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SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0203-2022-032

Nize uvedeného dne, mesice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Ptikopé 28, Praha 1

Cislo ugtu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité¢ infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0203 Strakonice, V Lipkach 100, 386 01 Strakonice
dale jen ,,objednatel* na strané jedné

a

2. MD instalace s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, pod sp.zn.:
C 28708

Sidlo: Manesova 345/13, Ceské Budéjovice 6, 370 01 Ceské Budgjovice
1CO: 08043264

DIC: CZ08043264

Bankowvni spojeni: Komeréni Banka, a.s.

Cislo aétu: 115-8762880207/0100

Zastoupena: Ing. Vladimir Vanék, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Vanék, 'ednatel,_
- ve vécech technickych:h

Fax: ..
E-mail: I
Datova schranka: ni72hxe

Adresa pro doru¢ovani: MD instalace s.r.o., Husova 523, 370 05 Ceské Budéjovice
dale jen ,,zhotovitel* na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisut, (dale jen ,,0Z), uzaviraji na plnéni vetejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,smlouva®):

) Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni opravy klimatizanich jednotek s cilem zajisténi fadného
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technického stavu objektu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0203 -
- Kaséarna Strakonice - Oprava klimatizacnich jednotek v budové ¢. 005, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0203 - - Kasarna Strakonice - Oprava klimatizacnich jednotek v budové ¢. 005%, s.C.
N006/22/V00015301, v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vc€as je predat objednateli ve lhité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace), musi byt piesné specifikovany zapisem v montaznim

2/13



3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2022-032

deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednozna¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci muize
byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
686.730,00 K¢ bez DPH
830.943,30 K¢ s DPH
(Slovy: Osmsettricettisicdevétsetctyricettii 30/100 korun ¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz €ini 144.213,30 K¢ a celkova cena za dilo v¢éetné DPH tedy ¢ini

830.934,30 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ti¢elu a predmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& vsak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladti praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, prevzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5
pracovnich dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyridit si v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin pro ukonceni montaznich praci a pro predani a pievzeti dila: nejpozdéji do 15. 11.
2022. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po
dohodé¢ smluvnich stran, v pifipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu
skuteCnosti, které nebylo objektivné mozné v dob&é uzavieni smlouvy predvidat, tj. po
piechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.
Pracovni doba:
Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod.
P4 od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, ned¢le a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem
vojenského objektu.
Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0203 Strakonice
- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice

- stavebni objekt: I1.¢. 005 - Kuchyné, v k. 4. Nové Strakonice, obec Strakonice, parc.
¢. 1128 zapsano na LV €. 1229 vedeném u Katastralniho ufadu pro Jihocesky kraj se sidlem v
Ceskych Budg&jovicich, Katastralni pracovi§té Strakonice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracoviste, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsSich piedpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho

ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
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provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.
Pfi ptfedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opétovnym zakrytim provede zapis do montdzniho deniku s prohlasenim o jejich
neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokon¢eného dila.
Pievzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.
Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubch praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pfistupny v§em
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original montazniho deniku.
Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odtivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede dtivod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s preruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
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pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do montdzniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni preruseni praci a do montazniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdé€ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2021), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. podlah) tak, aby nedoslo k jejich

poskozeni;
- provede po dokonceni montaznich praci kone¢ny tklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.
Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpist. U odpadt
materialt,, pro které je to z divodd jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.
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Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prab¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, ptip. nalozeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti pracovisteé, pfipadné v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piredat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, ndvody k pouZiti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavka této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila: vyhotovenou ve 2 paré v listinné podob¢ a 2x na

CD s dokumentaci v elektronické formé ve formatu PDF;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do montazniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a ptevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepifevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncéené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonc¢eni

objednateli pfedano jako celek.

Clinek 8
Platebni a faktura¢ni podminky
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Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné€ni pozdéjsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) 1CO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do data 5. 12. pfislusného kalendainiho roku. U faktur dorucenych objednateli po 5.
12. kalendainiho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni strany dohodly na prodlouzené
lhaté splatnosti do 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiskll. Pii vraceni faktury objednatel uvede ddvod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany ditvody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsSich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
ptfipad¢é bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dai z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dan€¢ a nebude
narokovat tthradu ve vysi dan¢ z pridané hodnoty odvedené na ucet jemu mistné ptislusnému
spravcei dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapoclist své pohledavky na pohledavky objednatele vic¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po

celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele

na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi

stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
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objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2.000.000,- K¢ Smlouvu o
pojisténi (afedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésictu
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovneé dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit v§echny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé

v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pfipad¢, Ze zhotovitel nedodrZi termin pievzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni montaznich
praci sjednanych v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.500,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.500,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.500,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.500,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pifedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nckterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 140.000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetn¢ nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipadé prodleni objednatele s tthradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lThity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisti. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani pracovisté. NedodrzZeni tohoto ujednani,
miize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zidkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
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danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazki adné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viuci majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalendainich dnl z diivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani pfisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v clanku 2 této smlouvy
kvalifika¢ni pfedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfic¢emz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet list: 1
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Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 2
Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Ceskych Budgjovicich dne ......
za zhotovitele

Ing. Vladimir Van€k
jednatel

. , Digitalné podepsal
Ing' Vladlmlr Ing. Vladimir Vanék
Vaneék Datum: 2022.07.21
12:57:38 +02'00'

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Digitalné

I ng. Ja n podepsal Ing.

Jan Petrs
v Datum:
Petrs 2022.07.27

11:49:26 +02'00'
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Piiloha ¢.: 1
Podet lista: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Nazev zakazky: Kasarna Strakonice — Oprava klimatizacnich jednotek v budové ¢. 005

Misto plnéni: CE: 02-19-04 - Kasarna Strakonice, SO: I.¢. 005 - kuchyné
Oprava klimatizacnich jednotek je nutna pro zajisténi jejich funkenosti a provozuschopnosti.

Provede se odsani a ekologicka likvidace zbyvajiciho chladiva R407C, demontdz 2 ks
stavajicich chladicich kondenzacnich jednotek (KSCK 12E) umisténych na rampé ve vysce
cca 2m, vcetné jejich odvozu na uréené misto, demontuji se staré zaizolované chladici
rozvody. Déle se demontuje 1 ks vyparniku 35 kW v klimatiza¢ni jednotce GEA CAIR AT,
rozvody elektrické instalace a ovladani celého chladiciho zafizeni.

U rozvadéce jednotky GEA CAIR AT demontdz stavajiciho fidictho HW a prvka pro
ovladani pro regulaci chlazeni kuchyné v¢etné jejich napojeni.

Instalace nové chladici jednotky s invertnimi kompresory o vykonech minimalné 12 kW,
piikon min. 5 kW a montdz pfisluSenstvi. Montdz médéného potrubi sizolaci vcetné
piislusenstvi a rozvody elektrické instalace napdjeni, komunikace, ovladani dle soucasnych
parametri a naplnéni celého systému chladivem. Do rozvadéci pro kazdou jednotku
instalovat fidici HW a prvky pro ovladani regulace chlazeni kuchyné veetné jejich napojeni.
V ramci provadéni upravy a napojeni vyménénych prvkd rozvadéch, konfiguraci SW
nastaveni, odladéni SW pro méfeni, test a funkcni zkouSky a jejich komunikaci s fidici
jednotkou na centralnim pracovisti stavajiciho systému méfeni a regulace. Zhotovitel po
dokonceni praci preda nakres provedeni skutecného stavu, zapisy o provedenych zkouskach a
revizich, atesty na material a evidencni knihy instalovaného zarizeni véetné zkousky tésnosti a
provozni dokumentaci.

Ve Strakonicich dne: 14. 06. 2022

Ziracoval:

zastupce vedouciho



CENOVA NABIDKA

Piiloha ¢islo: 2
Pocet listt: 2

Kasarna Strakonice — Oprava klimatizac¢nich jednotek v budové ¢. 005

Mérna
P.&. Popi . Pocet jedn.
opis e ocet jedn

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku a likvidace

1 odpadu t 0,49

2 Demontaz a montdZ - modul do zikladni jednotky ks 2.00

3 modul pro VZT jednotku kus 2,00
Presun hmot tonazni pro silnoproud v objektech v do 6

4 m t 0,06
DemontaZ a montdz - uprava kabeldze a propojeni

5 rozvadécée néasténného kus 1,00

6 DemontaZz a montdz modulu KM ks 2,00

B modul KM - 2.00
Presun hmot tonazni pro slaboproud v objektech v do 6

8 m t 0,04

9 MontéaZ vstiikovaciho ventilu - 2,00

10 ventil vstiikovac{ kus 2,00

T Demontaz vstiikovaciho ventilu - 2,00
Odsani chladiva z jednotek a potrubi a ekologicka

12 likvidace kus 2,00

13 Montéz filtru dehydratoru s 2,00

14 filtr dehydrétoru _— 2,00

5 DemontaZ filtru dehydratoru ks 2.00

16 MontéZ prihleditka -— 2,00

17 prihleditko — 2,00

18 Demontéz prithleditka kus 2,00
MontéZz kondenzaéni klimatiza¢ni jednotky venkovni s

19 trojfazovym napéjenim Kkus 2,00
jednotka kondenza¢ni klimatizaéni venkovni trojfdzové

20 napajen{ o vykonu do 16,0kW kus 2,00
Demontaz kondenzaéni klimatiza¢ni jednotky venkovni

21 s trojfazovym napéjenim kus 2,00

29 Montaz vyparniku - 1.00

23 pifmy vyparnik 940xx630x200mm - 1.00

Cena za jedn.
bez DPH

Cena celkem bez
DPH




24 Demontdz vyparniku e 1,00
MontdZ napojovaciho médéného potrubi
25 predizolovaného 18/10 m 40,00
26 trubka predizolovana Cu 18/10, izolace 9mm W 40,00
DemontaZ napojovaciho médéného potrubi
27 piedizolovaného 18/10 m 40,00
28 Doplnéni chladiva do systému a zkousky t&snosti kg 16,00
29 chladivo ke 16.00
Pfesun hmot tonazni pro vzduchotechniku v objektech
30 vys$ky do 12 m t 0,35
Zkousky a prohlidky el rozvodi a zafizeni celkovd
31 prohlidka v&etné& vytaveni reviznich zprav kus 1,00
Montaz kabel Cu izolovaného plného nebo lanéného s
32 PVC plastém do 1 kV L 190,00
N . o
33 kabel silovy jadro Cu izolace PVC m 190,00
Demontaz kabelt Cu izolovanych plnych nebo lanénych
34 s PVC plastém do 1 kV m 190,00
Uprava a montaz HW za¢lenén{ do dohledu, tprava
35 zapojeni kus 1,00
36 Nastaveni a konfigurace SW graficka vizualizace - 1,00
37 Tlakové zkousky té&snosti potrubi - piiprava DN do 40 kus 1,00
38 Tlakové zkousky tésnosti potrubi - zkouska DN do 40 i 40,00
39 Demontaz a montaz regulacnich moduli L 2,00
40 uklada¢ dat regulator - 2,00
46 Dokumentace skute¢ného provedeni 2 vytisky kus 1,00
CELKEM BEZ DPH 686 730,00
DPH 21 % 144 213,30
CELKEM S DPH 830 943,30

V cené jsou zahrnuty viechny naklady a vydaje zhotovitele spojené s realizaci predmétu
smlouvy.



Pfiloha ¢&. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA PRACOVISTI

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piisluSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

10.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a pracovisté, seznamit se s umisténim
prostfedkti prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a primefené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimoradnych udalostech na pracovisti.

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti smé&ji pouZzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich na vyrobky
a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osveéd¢ujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech pracovisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pifi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urCené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim pfedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na pracovisti se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani pfiin a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli predd opis zaznamu o
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pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Giraz, 0 némz se zaznam nepotizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovisté pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanct zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovisté pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti poziva, anebo
zameéstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat z pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na pracovisti, pfed zahajenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich piedpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpist
o PO.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostifedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tinikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich ptredpist o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatieni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi predpisy a dale opatfeni k ¢inné ochrané spodnich vod, podzemnich tok,
drenazi nebo jinych zdroji vody na pracovisti a na ptilehlych pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti a na pristupovych cestach na
pracovisté, pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo pracovist¢ a zajistit jejich ulozeni a
likvidaci podle pravnich piedpisi o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisit o
odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na pracovisti se nesméji zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrZzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozd¢jsich predpist. U odpadd materiald, pro které je to z divodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tiidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prosttedkti k tomu urcenych.



4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na pracovisti a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tieti osobou na naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné miie drzby vozidel nebo stavebnich strojii a dopliovani
provoznich néplni na pracovisti. Nepfevozni stacionarni techniku a prosttedky smi zhotovitel
doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na pracovisti
zplsobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych ptipravcich.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pfipravki, s nimiz pfi plnéni svého zavazku naklada, jakoz i
kopie bezpecnostnich listl, poptipadé¢ doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanct
autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, popiipad¢ jinych porosti.
Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznadmit v§echny osoby podilejici se jeho

prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZzovani téchto podminek.



