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š _Š'- Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18Ostrava
zastoupen: prof. lng. lvo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IC: 70890692
DIČ: cz7os90692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
se sídlem: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
zastoupena: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem
IC:v08438391
DIC: CZ08438391
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1714352002/5500

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
319021

(dále jen „zhotovitel“)

* II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je—li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je—li zhotovitel plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Pokud vtéto smlouvě není dále stanoveno jinak, komunikace mezi zhotovitelem a



objednatelem probíhá přednostně prostřednictvím e-mailu:

. e-mail zhotovitele:

. e—mail objednatele: posta©msk.cz

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad anebezpečí pro objednatele návrh
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A6-Z-ÚR
MSK“ nebo také „návrh“) včetně odůvodnění dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ÚPD“), vyhodnocení
vlivů A6—ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území a úplné znění Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje ve znění A6-ZÚR MSK (dále jen „dílo“). Bližší specf kace díla
vyplývá 2 přílohy č.1 —Rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o pořízení A6-
ZÚR MSK a 2 přílohy c. 3— Počet vyhotovení a způsob zpracování díla.

2. Dílo bude splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky ÚPD. V případě, že dojde v průběhu realizace díla
ke změně právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah díla, bude dílo v rámci
první následující etapy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby bylo s účinnou
právní úpravou ve smyslu jejich přechodných ustanovení vcelém rozsahu vsouladu.
Součástí odůvodnění návrhu A6-ZÚR MSK bude v rámci 1., 2. a 3. etapy dle odst. 3
tohoto článku nad rámec náležitostí stanovených stavebním zákonem a vyhláškou ÚPD
také návrh úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění
návrhu A6-ZUR MSK s vyznačením měněných částí.

3. Dílo má následující etapy:
Zpracování návrhu A6-ZUR MSK včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území dle rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje o pořízení A6-ZÚR MSK zkráceným postupem (& 42a stavebního
zákona).
Uprava návrhu a odůvodnění A6-ZUR MSK a případná úprava vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání dle
pokynů plynoucích z vyhodnocení veřejného projednání (š 42b ve spojení s
š 39 odst. 5 stavebního zákona).
Uprava návrhu A6-ZUR MSK a odůvodnění pro vydání Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje (5 40 a 41 stavebního zákona).
Zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
ve znění A6-ZÚR MSK (š 42 odst. 4 stavebního zákona).

4. Etapy č. 2 až 4 budou realizovány na výzvu objednatele, a to pouze za předpokladu, že
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na jejich realizaci vyčlení v rozpočtu kraje na roky
2023 a 2024 příslušné ůnanční prostředky. Etapy č. 2 až 4 nebudou realizovány, pokud
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v průběhu zakázky rozhodne o ukončení
pořizování A6— ZÚR MSK. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen
tyto etapy díla realizovat. Neučiní— li objednatel výzvu k zahájení realizace etapy č. 2,
3 a/nebo 4 ani do 24 měsíců od předání 1 etapy díla objednateli, tato smlouva uplynutím
posledního dne 24měsíční lhůty zaniká a žádná ze smluvních stran nemá právo na úhradu
jakýchkoliv plnění v souvislosti s nerealizovanými etapami. Pro vyloučení všech
pochybností zhotovitel výslovně prohlašuje, že se vzdává práva na náhradu újmy, která
mu případně vznikne v souvislosti s nerealizovanými etapami.

1. etapa

2. etapa

3. etapa

4. etapa
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Etapa č. 2 bude realizována pouze v případě, že na základě výsledků veřejného
projednání dojde k nutnosti podstatné úpravy návrhu. Vyhodnocení, zda dojde k nutnosti
provést podstatné úpravy návrhu, učiní objednatel, a zhotovitel postupuje dle etapy č. 2
na základě pokynů objednatele.

. Souběžně sdílem mohou být pořizovány další aktualizace Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Obsah díla bude koordinován s obsahem návrhu těchto
aktualizací. Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A6-
ZÚR MSK bude vyhotoveno a bude vycházet z aktuálně účinného znění Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje.

. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle
čl. IV této smlouvy.

. Účelem této smlouvyje zhotovení návrhu A6-ZÚRMSKpro účely vydáníZastupitelstvem
Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a zhotovení dokumentace
úplného znění, abymohla následně vydaná A6—ZURMSKnabýt účinnosti.

IV.
Cena za dílo

. Cena za dílo činí:
Etapa díla Cena bez DPH DPH 21 0/3 Celkem vč. DPH

v Kc v Kc v Kc
1. etapa 2 184 600,00 Kč 458 766,00 Kč 2 643 366,00 Kč

2. etapa 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč

3. etapa 288 400,00 Kč 60 564,00 Kč 348 964,00 Kč

4. etapa 172 000,00 Kč 36 120,00 Kč 208 120,00 Kč

C E |. K E M 2 655 000,00 Kč 557 550,00 Kč 3 212 550,00 Kč

. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně odměny za
poskytnutí licence, náklady na účast navšech (i opakovaných) jednáních dle čl. VI odst. 2
písm. j) této smlouvy a další. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a neníji
možno překročit.

. V případě, že nebude vydán písemný pokyn objednatele ke zpracování 2., 3. nebo 4.
etapy díla, cena za tuto etapu nebude hrazena.

. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH povinen účtovat DPH vplatné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.
Místo předání a doba plnění

. Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé etapy díla v místě předání, kterým je
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor územního
plánování a stavebního řádu.
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2. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1. etapa do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
2. etapa do 3 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla
3. etapa do 3 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla
4. etapa do 2 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla

3. Pokyny objednatele pro zpracování jednotlivých etap díla budou zhotoviteli předány
prostřednictvím jednoho z násled

o na e-mail:
. na adresu: Na Máchovně 1610, 266 01

Beroun
. do datové schránky: cmzb2xn

4. Etapa díla je provedena, je-Ii dokončena a předána objednateli. Dílo je provedeno, jsou-Ii
dokončeny a předány objednateli všechny etapy díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy,
případně je-li dokončena a předána objednateli etapa, která je konečnou etapou dle
čl. III odst. 4 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen
etapu díla převzít, pokud tato vykazuje vady či nedodělky, přičemž se
postupuje podle čl. VII této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí
nebo podkladů, které mu objednatel předal k provedení díla, nebo na nevhodnou povahu
nebo neúplnost příkazů, a to do 10 dnů ode dne předání podkladů a do 5 dnů od udělení
příkazu. Objednatel je povinen na toto upozornění reagovat do 10 dnů, a to výměnou
nebo doplněním věcí nebo podkladů nebo změnou příkazů, anebo sdělením, že trvá na
provádění díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho
příkazů. Doba od doručení upozornění objednateli na nevhodnou povahu nebo neúplnost
věcí nebo podkladů do reakce objednatele v souladu s tímto ustanovením se
nezapočítává do lhůty pro zpracování příslušné etapy. Veškerá komunikace uvedená
v tomto odstavci bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními & 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územně plánovací
dokumentace ve smyslu ust. g 158 odst. 1 stavebního zákona.

b) Zajistit, aby se na zpracování díla podílel významným způsobem vedoucí řešitelského
týmu —expert v oblasti urbanismu a územního plánování.

c) Přizvat ke zpracování dílčích částí dokumentace další odpovědné osoby s příslušnou
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.
Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu
oprávněná dle g 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů na území NATURA 2000 může
zpracovat pouze držitel zvláštní autorizace ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

d) Provést dílo řádně a včas a v souladu s právními předpisy účinnými ke dni předání
díla, resp. jeho jednotlivých etap.

e) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje



f)

9)

h)

i)
1')

k)

')

Vycházet při zpracování díla z podkladů předaných objednatelem a zdalších
dostupných podkladů, které je zhotovitel povinen dle účinně právní úpravy při
zhotovování díla, příp. jeho etap, využít. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat,
zda utěchto podkladů nedochází kjejich aktualizaci a při zpracováníjednotlivých etap
vycházet vždy z podkladů aktuálních.
Zohlednit při zpracování jednotlivých etap návrh souběžně pořizovaných aktualizací
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a výsledky jejich projednání, a to
v rozsahu dle pokynů objednatele.
Umožnit objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti konzultace
svedoucím řešitelského týmu. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo
řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu knápravě; neučiní-
li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, veřejných projednání a
řešení rozporů s dotčenými orgány týkajících se předmětu díla a poskytnout
požadovanou dokumentaci a součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit také
opakovaných jednání. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel může stanovit,
že předmětná jednání budou probíhat on--line formou. Zhotovitel je povinen si účast
na on—line jednáních technicky zajistit.
Užít předané podklady a údaje o území pouze pro provedení díla, neposkytovat je
třetím osobám, nevytvářet jejich kopie, nevyužívat je kvytvoření kartografického díla
za účelem obchodního užití a vymazat předaná data ze všech svých paměťových
nosičů po ukončení díla.
Po provedení díla vrátit objednateli převzaté podklady v původní podobě a formátu.

m) Pokud bude zhotovitel dílo (jednotlivé etapy) realizovat pomocí poddodavatele

„)

0)

p)

(poddodavatelů), je povinen zajistit dodržení závazků vyplývajících z této smlouvy.
Písemně informovat objednatele o skutečnostech, majících vliv na plnění smlouvy, a
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Vtakovém případě zhotovitel
písemně vyzve objednatele k pracovní schůzce k rozpracované etapě díla.
Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.
Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Objednatel je zejména povinen:
a)

b)

Předat zhotoviteli podklady pro zpracování díla dle Přílohy č. 2—Seznam podkladů pro
zpracování díla nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou kprovedení díla a ke koordinaci s ostatními
souběžně pořizovanými aktualizacemi Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje.

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku (dále též „licence“), a to:

v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
všemi způsoby užití,
v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu
spojit dílo sjiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla,
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám nežobjednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy pouze prostřednictvím členů

realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvaliňkačních
předpokladů a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky.
Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu pouze ve
výjimečných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zádost o
souhlas se změnou člena realizačního týmu bude obsahovat:
-jmenovité uvedení členů realizačního týmu,
—uvedení činností, které budou vykonávat,

- informace a doklady k posouzení prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které
byly předmětem hodnocení
Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která byla
potřebná pro prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a minimálně stejnou mírou
kvality (zkušeností) jako nahrazovaná osoba v rámci hodnocení nabídek v zadávacím
řízení, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.

VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje jednotlivé etapy díla převzít v případě, že budou předány bez vad
a nedodělků, přičemž na zjištění, zda etapa díla má zjevné vady či trpí zjevnými
nedodělky, má objednatel lhůtu stanovenou vodst. 2 tohoto článku (tzv. přejímací
řízení). Zhotovitel při předání díla dle čl. V této smlouvy předá objednateli také zápis o
předání a převzetí etapy díla dle odst. 3 tohoto článku, přičemž tento zápis o předání a
převzetí etapy díla objednatel doplní dle přejímacího řízení.

2. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé etapy díla, bude spočívat v
kontrole formální a obecné obsahové správnosti předávané etapy díla objednatelem.
Objednatel má na předmětnou kontrolu lhůtu v délce 30 dnů ode dne předání etapy díla
dle čl. V této smlouvy pro každou etapu díla. Objednatel se zavazuje v této lhůtě
vytknout zjevné vady a nedodělky přejímané etapy díla anebo etapu díla bez vad a
nedodělků převzít. Zhotovitel se včas oznámené vady a nedodělky zavazuje odstranit a
opravit a do 10 dnů ode dne jejich oznámení objednateli předložit příslušnou etapu bez
vad a nedodělků. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (bud' převzetím
etapy díla, nebo jejím nepřevzetím pro vady a nedodělky) se nepočítá do doby plnění dle
čl. V odst. 2této smlouvy.

3. Zápis o předání a převzetí etapy díla bude obsahovat:
a) označení předmětu díla a označení etapy díla,
b) označení objednatele a zhotovitele,
c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
d) datum zahájení a dokončení prací na etapě díla,
e) datum a místo předání etapy díla zhotovitelem,
f) prohlášení objednatele, že etapu díla přebírá/nepřebírá,
9) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
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. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

. Vlastnické právo k věci, která tvoří předmět etapy díla, a nebezpečí škody na ní přechází
na objednatele dnem převzetí etapy díla objednatelem.

V I I I .
Platební a fakturační podmínky

. v souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění.

. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po převzetí každé řádně provedené etapy
objednatelem dle čl. VII této smlouvy bude uhrazena cena za tuto etapu díla dle čl. IV
odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

. Je-Ii zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury,
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není--Ii zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, která budou mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 3/2022), IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje

Moravskoslezského kraje“ a označení etapy díla,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu akontaktního

telefonu, “
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor územního plánování a

stavebního řádu),
9) číslo zápisu o předání a převzetí etapy díla a datum jeho podpisu; zápis o předání

a převzetí etapy díla bude přílohou faktury.

Povinnost zaplatit cenu za etapu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Doručení faktury se provede doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, případně zhotovitel fyzická osoba může provést doručení faktury osobně oproti
podpisu zmocněné osoby objednatele. Doručení faktury lze provést také elektronicky
prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení opravené faktury objednateli.

. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností
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při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 5 odst.
3 zákona o DPH). 2 uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové
povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje
a zhotovitelem, je—Ii plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně
daně z přidané hodnoty.

. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným vtéto smlouvě nebo
požadavkům platných právních předpisů a norem nebo dílo nebude způsobilé k užívání
k účelu vyplývajícím z této smlouvy.

. Objednatel má— právo 2vadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (e—mailem), obsahujícím co
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat
prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

. na e-mail:

. na adresu: , Na Máchovně 1610, 266 01
Beroun

. do datové schránky: cmzb2xn

. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, ato
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jednotlivou etapu) včas, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny příslušné etapy díla bez DPH dle čl. IV
odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné etapy díla
bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, jež byla vadou postižena, a to za každý započatý
den prodlení.

3. Provede-Ii zhotovitel změnu odborné osoby, jejichž prostřednictvím realizuje dílo,
v rozporu s čl. VI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50.000 Kč, ato za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní stranyse dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran.

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, prováděcích vyhlášek nebo

technických norem, které se týkají provádění díla,
. nedodržení smluvních ujednání o právech zvadného plnění,
. nedodržení smluvních ujednání dle čl. VI odst. 6této smlouvy,
- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30dnů
po doručení první výzvy, -

. v dalších případech uvedených v této smlouvě.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právnímoc tohoto rozhodnuto;

b) podá—Ii zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
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10.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí„nejpozději do 3týdnů“.

X I I .
Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanoví-li _zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti dnemjejího uveřejnění v registru smluv.
Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 3a zhotovitel 1 její vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena povzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně asrozumitelné, aže se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh apřípadných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o pořízení A6—ZÚRMSK
Příloha č. 2: Seznam podkladů pro zpracování díla
Příloha č. 3: Počet vyhotovení a způsob zpracování díla

Doložka platnosti právního jednání dle š23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3041
ze dne 30. 5. 2022.

V Berouně dne: 44. ? 2022
ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOEODA s.r.o.

. Na Máchovné 1610. 266 01 Beroun

i: . ic: 05.33391

V Ostravě dne: ;? m, m;

za objednatele

Ing. Jan Cihlář, jednatel
prof. lng. ivo Vondrák, CSc.

hejtman kraje
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Příloha č. 1 kmateriálu Návrh na pořízení Aktualizace č. 6Zásad územního rozvoje MSK

Návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

1 Údaje umožňující identifikaci navrhovatele

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
IČ:70994234
DIČ:CZ70994234
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

2 Důvody pro pořízení aktualizace zásad územního rozvoje

Správa železnic připravuje ve spolupráci s polskou státní organizací Centralny Port Komunikacyjny
(dále též „CPK“) výstavbu vysokorychlostní tratě (dále též „VRT') v úseku Katowice—Ostrava, která je
součástí transevropské dopravní sítě TEN-T.

Pro VRT v úseku Ostrava —státní hranice s Polskem je v ZÚR Moravskoslezského kraje vymezen
koridor územní rezervy D507 „Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín—) hranice kraje—Ostrava—
Bohumín“, která se v prostoru Dolní Lutyně větví na D507a, D507b a D507c. Současné vymezení
koridoru územní rezervy VRT blokuje značnou plochu území a znemožňuje další potenciální rozvoj v
této oblasti.

S ohledem na nezbytný zásah do evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (dále též „EVL“)
Niva Olše —Věřňovice jsou pro AZÚR MSK předkládány dvě varianty možného vedení VRT. Obě
varianty vychází z variant územně—technické studie „VRT Bohumín —Přerov“, zpracované v roce 2013,
a jsou navrženy včetně kapacitního napojení do železničního uzlu Bohumín. Byly upraveny tak, aby
jejich vedení odpovídalo výsledkům mezinárodních jednání a aby navazovaly na aktuálně prověřované
koridory na území Polské republiky. Sledované koridory potenciálně minimalizují vliv na zastavěné
území obcí i na EVL Niva Olše —Věřňovice. Dotčení EVL není možné vzhledem kjeho lokalizaci a
rozsahu zcela vyloučit.

3. Návrh obsahu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále též „ZÚR MSlC) je pořizovaná
zkráceným postupem podle & 42a a násl. stavebního zákona na návrh oprávněného investora Správy
železnic, s. o.

Cíl aktualizace

- Vymezení návrhového koridoru pro VRT Ostrava—státní hranice s Polskem umožňujícím
umístění, povolení a realizaci stavby včetně všech souvisejících staveb, a současně vymezení
výsledného koridoru jako veřejně prospěšné stavby. Vhodná varianta návrhu bude vybrána na
základě výsledů projednání a vyhodnocení vlivů. Předpokládaná základní šřka koridoru je
200 ms rozšířením v prostoru zapojení nové trati do stávající.

- Stanovení základních podmínek pro upřesnění umístění záměru ve vymezeném koridoru.

Odůvodnění aktualizace

Politika územního rozvoje ČR, ve znění její Aktualizace č. 4, závazné od 1. 9. 2021 (dále též „PÚR
ČR“), vymezuje v kapitole Železničnídoprava —Koridory vysakolych/ostm'ch tratív článku 83e koridor
R51 v úseku Prosenice—Ostrava—hranice ČR/Polsko (—Katowice) včetně dopravně bezkolizního napojení
RSl na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice—Havířov—Český Těšín. Důvodem pro vymezení je
propojení největších měst ČR páteřní vysokorychlostní železniční dopravou a zajištění realizace

//
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vysokorychlostní železniční dopravy Prosenice—Ostrava-Svinov—hranice ČR/Polsko (—Katowice) pro
splnění požadavkůTEN—T.

SoučasněPÚRČRstanovuje úkoly proúzemníplánování:
a) Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy vymezit koridor vysokorychlostní

železniční dopravy v úseku (Přerov—) Prosenice—Ostrava-Svinov.
b) Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy vymezit územní rezervu, případně

vymezit koridor pro vysokorychlostní železniční dopravu v úseku Ostrava-Svinov—hranice
ČR/Polsko(—Katowíce).

Moravskoslezský kraj vsoučasné době pořizuje Aktualizaci č. 3 ZÚR MSK, jejímž předmětem je
vymezení koridoru vysokorychlostní železniční dopravy v úseku (Přerov—) Prosenice—Ostrava-Svinov.
Vymezením navazujícího koridoru do Polska bude úkol pro územní plánování stanovený PÚRČR, za
nějž zodpovídá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, splněn.

Smlouvu o úzké spolupráci při přípravě a realizaci nové přeshraniční železniční infrastruktury, která se
bude navrhovat jako vysokorychlostní, podepsali zástupci společností Správa železnic a CPK v roce
2019. Za účelem posílení vzájemné spolupráce byla založena pracovní skupina, jejímž cílem je
zejména zajištění efektivnější přípravy a realizace, ale také výměna zkušeností v oblasti přípravy
nových vysokorychlostních tratí mezi českou a polskou stranou. Probíhají jednání mezi mínisterstvy
dopravy obou zemí a také s Moravskoslezským krajem o územní přípravě.

4. Návrh úhrady nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozv0je

Správa železnic, s. o., se jako oprávněný investor zavazuje, že uhradí náklady spojené se zpracováním
aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení
úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci.

S. Stanowsko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a
krajiny

Stanovisko příslušného orgánu ochrany a přírody podle zákona o ochraně přírod a krajiny, zde
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo vydáno dne
25. 8. 2021. Krajský úřad po posouzení žádosti oprávněného investora dospěl k závěru, že navrhovaná
aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje může mít samostatně nebo ve spojení
sjinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (kopie stanoviska je přiložena).

6 Stanovisko Ministerstva životního prostředí k navrhovanému obsahu aktualizace zásad
územního rozv0je

Stanovisko ministerstva životního prostředí podle 5 42a odst. 2 písm. e) bylo vydáno dne 15. 10.
2021. Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že navrhovaná aktualizace Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(kopie stanoviska je přiložena), a proto je nezbytné provést jeho posouzení jak z hlediska vlivů na
životní prostředí, a to v plném rozsahu dle přílohy stavebního zákona, tak i z hlediska vlivů na předmět
ochrany nebo celistvost EVL nebo PO (kopie stanoviska je přiložena).
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Seznam podkladů pro zpracování návrhu Aktualizace č, 6 ZÚR MSK
A. Digitalní podklady —georeferenční data

1. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S—JTSK.

- data představují rastrový ekvivalent ZM 1:50 000 odvozený ze ZABAGED v aktuální podobě

Data v aktuální podobě Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK.

Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000

—ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK.

Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED©

- ve formě vektorových dat ve formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S—JTSK. ZABAGED
představuje digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a
podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy
České republiky vměřítku 1:10 000 (ZM 10) a tvoří datovou sadu tvořenou 106 typy
geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými
popisnými a kvalitativními atributy (další informace na stránkách ČÚZK, kde je uveřejněn i
seznam objektů a atributů).

Databáze GEONAMES

- Výstup do formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK.

—Výstup představuje kompletní soubor informací o geografických názvech a názvech sídelních
jednotek standardizovaných pro Základní mapu ČR 1: 10 000.
Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR

—ve formátu TIF s georeferenčni'm souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK pro měřítko
1 : 10 000 distribuované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním s doplněnými
identifikáton/ územně identifikačního registru do atributů.

Ortofotomapa Moravskoslezského kraje

—Ve formátu TIF nebo JPG s usazovacím souborem pro souřadnicový systém S-JTSK (TFW,
resp. JGW). Kdispozici je ortofotomapa zroku 2015 vyhotovena ňrmou TopGis, s.r.o.
svelikostí pixelu 12,5 cm pro celé území. K dispozici je vdatovém skladu krajského úřadu
dále následující časová řada ortofotomap, a to z roku 1955, 2003, 2006, 2009 (ČÚZK, méně
kvalitní ortofoto), 2012 (GEODIS BRNO, spol. sr..o), 2016 a 2018 (ČÚZK, méně kvalitní
ortofoto), a to pro celé území kraje.

B. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady

1. Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizací
č. 1a č. 5 (2021)
- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000
»Souřadnicový systém: S-JTSK
- Formát vektorových vrstev: Esri File Geodatabase (GDB)
—Mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (2018)

—Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000
—Souřadnicový systém: S—JTSK
- Formát vektorových vrstev: Esri File Geodatabase (GDB)

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
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—Mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS

3. Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021)

—Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000
—Souřadnicový systém: S-JTSK
—Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile, Esri File Geodatabase (GDB)

4. Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013)

—Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000
—Souřadnicový systém: S—JTSK
-Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile
—Dostupná na adrese: https://www.msk,cz/cs/temata/uzemni plánovaní/cilove—
charakteristikv—krajinv-moravskoslezskeho-kraje-ZO13-2115/

8. Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje —plán
regionálního USES MSK (2019)

—Topograňcký podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát
vektorových vrstev: Esri Shapetile.
—Dostupná na adrese: https://www.msk.cz cs/temata/uzemni planovanl/uzemni—system-
ekoloqicke—stabilitv—moravskoslezskeho-kraje---p|an-reqionalniho»uses-msk-2019-2092//
Digitální model reliéfu Moravskoslezského kraje 5. generace (2016)
- Souřadnicový systém: S—JTSK
-Výškový systém: Balt po vyrovnání (pr)
—Formát dat: TXT
- Metadata:
https://qeoportal.cuzk.cz/($(251e5beirkhqiIcmuixlmqt4))/DefauIt.aspx?mode=TextMeta&meta
dataXSL=ful|&side=vvskopis&metadataID=CZ-CUZK—DMR5G—V

Aktualizace č. 6Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
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Počet vyhotovení a způsob zpracování návrhu Aktualizace č. 6 ZÚR lVlSK

A. Počet vyhotovení:

2x v tištěné podobě

1x na datovém nosiči

B, Elektronická podoba návrhu bude zpracována:

1 textová část v digitální podobě bude ve formátu DOCX a PDF;

2 tabulková část bude předána ve formátu XLSX a ve formátu PDF;

3. u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup;
4 grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím

prezentaci výkresů na internetu —formát PDF, PNG a formát TIF (nekomprimovaný, případně
komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém
systému S-JTSK);

5. všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), včetně
originálního formátu zpracovatele;

6. zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty ve formátu
XML v rozsahu národního metadatového profilu CR (popis zdroje, odpovědné osoby, měřítko
mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum pořízení, aktualizace apod.),
metadata budou validní dle Valídátoru metadat a služeb Národního geoportálu INSPIRE
(https://qeoportal.qov.cz/web/guest/vaIidate/metadata);

7. rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD (včetně
uvedení verze ArcGIS, ve které byly mapové projekty uloženy) s nastavenými relativními
cestami k datům a odpovídající symbologií grafických tiskových výstupů;

8. nově vytvořená vektorová data budou strukturována dle datového modelu ÚAP/ÚP firmy T-
MAPY spol. s r.o. verze 4.0; dále budou nové vytvořená data obsahovat vždy atributy dle
následující tabulky. Nově navržená datová struktura bude předložena objednateli ke schválení
před vlastním naplněním datv v rámci konzultací. tzn. před dokončením etapy díla:

Název atributu Popis atributu Datový
WP

POPISAUS Názevapopisjevu Řetězec

NAZ_OB Názevobcedle číselníku obcíČSÚ Řetězec

KOD_OB Kódobcedle číselníku ČSÚ Číslo

ZDROJ Původce —zdroj informace Řetězec

NAZEV_DOK Název dokumentace nebo podkladu, ze kterého jsou Řetězec
jevy načítány

DATUM Datum změny : datum vzniku jevu v podkladu, ze Datum
kterého je načítán

9. názvy vrstev budou odpovídat označení dle aktuální verze datového modelu ÚAP/ÚP;

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
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10.

11.

12.

13.

struktura vrstev, označení atributů a hodnoty, které mohou jednotlivé atributy nabývat, budou
plně v souladu s hodnotami uvedenými v aplikaci Správa datových modelů
(https://sdm.tmaov.cz/sdm21Phenomen/Ouery?versionId=345);

grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů jednotlivých
mapových listů ve formátu PDF a PNG —v měřítku viz kap. IV. Obsahové náležitosti územní
studie

grafické výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody
bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK) budou předány
na 1mapovém listě
veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu jejich publikování
v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském
společenství (INSPIRE), zákona č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla):

1. hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného
průběhu);

plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí
vzájemně žádnou částí překrývat;

vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní —
v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní;

objekty a jevy plošného charakteru musí být Zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí
topologicky čistých ohraničujících linií —tj. bezmezer, nedotahů a přetahů; přitom není nutné,
aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy;

liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které
odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.)
nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů
či přetahů;

vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny:
—alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud je
prostorová složka geodat předávána ve formátu GIS;
—v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie a provedeno
vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) musí
být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje


