
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00109-2022-177  
 

S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S947/2022/251     
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.                
Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený , na základě Podpisového řádu 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VMJ STAVBY Novotný s. r. o. 

se sídlem Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou 

IČO: 076 78 452 

DIČ: CZ07678452 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42864 

zastoupená: Martinem Novotným, jednatelem 
 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxx xxx í 

 tel.: xxxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

bankovní spojení: Moneta Money Bank 

číslo účtu: 227346065/0600 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost dílo Oprava LC Konárovská hraběcí - LS Brandýs n. L., evidenční číslo zakázky 
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S947/2022/251, a to dle dokumentace Popis stavby LC Konárovská hraběcí, r. 2022 vypracované 

zaměstnancem objednatele  (dále jen 

„dokumentace“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 

normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a 

touto smlouvou. 

 

Předmětem závazku je oprava a běžná údržba nestmelené LC ze štěrkodrti – stržení krajnic, oprava 

vyjetých kolejí a výtluků doplněním štěrkodrti, důkladné zválcování. Dílo bude provedeno na LC 

Konárovská hraběcí nacházející se p.p.č. 1798, p.p.č 1806/2 v k.ú. Týnec nad Labem a p.p.č. 547/1 

v k.ú. Lžovice, LR Býchory, okres Kolín, Středočeský kraj. 

      

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání 

zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem touto smlouvou stanoveným. 

 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 

stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, 

předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 

přezkoumal dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně 

požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a 

v rozsahu dle této smlouvy.  

 

 

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede 

termín převzetí staveniště. 
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 

1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 

II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 20. 9. 2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 25. 7. 2022, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 

tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy; objednatel 

učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

IV. 

C e n a  z a   d í l o 
1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 844.935,97  

Kč (slovy osm set čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet pět korun českých a devadesát sedm haléřů bez 

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost). 

 

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

 

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet, a 

cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 

bude použito:  

 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 

práce v položkovém rozpočtu obsaženy, 
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / 

ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena 

díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

 

3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

 

V. 

Ú č t o v á n í   a   p l a t e b n í   p o d m í n k y 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně 

provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury), doručeného objednateli po předání díla; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen 

soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací potvrzený objednatelem. 

 

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet 

provedených měrných jednotek a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 

méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 

obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 

proplacen. 

 

3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s úhradou, jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 
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1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel 

prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla 

dle této smlouvy způsobilé podle dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.  

 

 Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 

i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v dokumentaci. 

Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací 

porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel 

před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení dokumentace v elektronické podobě. 
 

Objednatel na základě zpracované  dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované dokumentace plnění povinností zadavatele stavby 

ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu 

oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 

smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 

provádění stavby. 
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované dokumentace plnění povinností zadavatele stavby 

ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel 

bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o 

tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění stavby. 

 
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto 

vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 

byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 

jež byly vyvolány vadou dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 

přezkoumání dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. 

 

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Smlouva o dílo č. S947/2022/251 

strana č.6 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

 

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

 

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací. 

 

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

 

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxx xxxxxx xxxxxxx, telefon: xxxx xxx xxx xxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

 

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

 

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 

uzavřena. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 

díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 
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a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

 

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

faktur. 

 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou dokumentací a 

v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních 

oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

 

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

 

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 
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10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

 

12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 

13. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

 

14. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží 

mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

 

16. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele. 

 

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 

stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 

v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  

        

18. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

19. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou 

zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 

které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo 

dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či 

vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními 
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předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 

a v souladu s touto smlouvou. 
 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 

zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně 

produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s 

ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 

1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, 

včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro 

nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, 

- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s 

ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména 

dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného 

ustanovení. 

 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto 

smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě 

vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel 

není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli 

nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

 

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 

díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

21. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 

během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva 

Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. 

zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření 

došlo. 

 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 

nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
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alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

25. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch 

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této 

smlouvy. 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 

odpovídající více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, v rámci, níž byla uzavřena tato smlouva, 

splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který dodavatel 

poskytne zadavateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 
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2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) 

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. 

nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo 

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Zhotovitel se současně zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení 

učiněného zhotovitelem výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové 

změně neprodleně písemně informovat objednatele, přičemž v případě, že by taková změna byla 

v rozporu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

 

VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 

Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 

opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 

zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku, 

- fotodokumentaci průběhu stavebních prací na CD, 

- vážní lístky. 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
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2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0.1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc 

prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy. 

 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení 

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z 
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ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně 

provedené. 

 

5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

 

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 

věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 18 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

 

11. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VII. odst. 25 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

neinformoval-li zhotovitel objednatele v souladu s čl. VII. odst. 25 smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

 

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 

by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace).  

 

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
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15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

 

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý, byť i započatý den prodlení. 

 

XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

- ukáže-li se prohlášení zhotovitele v čl. VII. odst. 25 smlouvy nepravdivým 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. 

či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XII. 

C r i m i n a l   C o m p l i a n c e   d o l o ž k a 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 

platných a účinných právních předpisů.  
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3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 

(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

 

XIII. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, 

nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. 

 

2. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem.  

 

3. Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv. 

 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 

a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 

6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu 

plnění a rovněž prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté 

tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – položkový rozpočet. 

 

V ………………….., dne: ....................   V ………………….., dne: .................... 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

.................................................                                       .................................................. 

   Martin Novotný  

   jednatel 

Lesy České republiky, s.p.     VMJ STAVBY Novotný s. r. o. 

 




