



KUJIP01M69Z5

4306/22



FOND VYSOČINY

PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02840.0001

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28400001

a

Obec Dolní Město

se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
IČO: 00267376
zastoupená: Pavlem Chládem, starostou obce
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2824521/0100

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DSP + DPS“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **329 200 Kč** (slovy: třístadvacetdevěttisícdvěstě korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	506 500 Kč
Výše dotace v Kč	329 200 Kč
Výše dotace v %	65,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	35,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	177 300 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 35 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 9. 2021, nejpozději však do 31. 10. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího se zpracováním projektů sloužících k zajištění nezastavěných pozemků,
 - l) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.

- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02840.0001**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
 - fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, apod.),

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí dotace),
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě, pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladni doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem

- kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 odst. 3) této smlouvy),
- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363, email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 6. 2022 usnesením č. 0282/04/2022/ZK.

V Dolní Pěstě dne 28.6.2022


**Obec
DOLNÍ MĚSTO**

Pavel Chlád
starosta obce

V Jihlavě dne 27. 07. 2022


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Pavel Hájek
člen rady kraje

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV0246 - 0009
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	
Název programu	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022
Název projektu	Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DSP+DPS
Podprogram	Zásobování pitnou vodou
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00267376
	Přesný název: Obec Dolní Město
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Dolní Město 93
	Obec: Dolní Město
	PSČ: 58233
	Sídlo pošty: Dolní Město
	Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2824521/0100	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Email: ou.dolnimesto@seznam.cz
	Tel.: 724161104
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován na území obce Dolní Město a města Světlá nad Sázavou. Vodovodní přívaděč je předpokládán na území obou uvedených obcí. Vodojem bude navržen pouze na území obce Dolní Město. Platí, že celý projekt se uskuteční na území ORP Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.

<p>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i></p>	<p>Hlavním cílem akce je odstranění nedostatečné kvality a kvantity pitné vody. Obec v současné době využívá jako zdroj vody 4 vrty. Jakýmkoliv mísením vody ze všech současných zdrojů obce nelze dosáhnout stavu, kdy jsou splněny všechny limity dané vyhláškou. V letech 2019, 2020, 2021 i 2022 byla při rozbořech překročena hranice povolené hodnoty acetochloru ESA. Problém s acetochlorem ESA má obec od samého počátku jeho měření – od roku 2015. Do stanoveného limitu 0,1 se naměřené hodnoty nevejdou. V letech 2016-2019 byla pro vodovod Dolní Město vydána výjimka na množství acetochloru ve vodě. Výjimka na acetochlor nebyla prozatím na základě dohody s KHS obnovena, bohužel však v letech 2020, 2021 i 2022 byla při všech rozbořech překročena hranice povolené hodnoty acetochloru ESA – viz příložené rozbořy vody. Současně byla vydána pro období 8.11.2018-8.11.2021 i výjimka na hygienický limit pro ukazatel uran. Z výše uvedených důvodů usiluje zastupitelstvo obce o napojení na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany - voda ve skupinovém vodovodu vyhovuje všem platným limitům. Současný objem vodojemu Dolní Město činí 200 m³. Tento objem byl navržen v devadesátých letech minulého století pro tehdejší množství připojených obyvatel – cca 400 obyvatel. V současné době je připojeno cca 650 obyvatel obce. V letních měsících je tak zásoba vody ve vodojemu na necelé dva dny provozu veřejného vodovodu, což je dlouhodobě neudržitelný stav. Z toho důvodu je součástí projektu jako samostatný objekt nový vodojem o zvětšené kapacitě. Projekt má za cíl navrhnout taková opatření, aby bylo zamezeno překračování limitů povolených hodnot měřených prvků, zajistit dostatečné množství vody pro případy nedostatku vody či havárie na technologii. V rámci projektu dojde k zajištění trvalé dodávky vyhovující pitné vody a ke zvětšení akumulčního objemu vodojemu.</p>
<p>3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Obsahem projektu je dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci Intenzifikace vodovodu Dolní Město. Akce zahrnuje tyto hlavní stavební objekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany - jedná se o potrubí v délce 5,5-6 km - SO 02 Výstavba vodojemu Dolní Město – předpokládaný objem 250-300 m³ <p>Žádost o dotaci se týká pouze dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS).</p>

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé obce, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod - jedná se o 650 lidí. Akce bude mít pro ně tyto konkrétní přínosy : - bude zajištěna dodávka vody, která bude splňovat veškeré hygienické limity - bude zajištěna dostatečná kapacita vodojemu vzhledem k počtu napojených obyvatel</p>
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Výběr dodavatele projektu - je proveden a ukončen (viz SOD) Začátek realizace projektu -po přiznání dotace na projekt Ukončení realizace projektu -31.10.2023</p>

<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádosti); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřadit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Obec má ve svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby se zkušenostmi s projekty investičního charakteru. Starosta obce je jednou z těchto autorizovaných osob :</p> <p>Pavel Chlád - starosta obce - spolupracoval na žádosti o dotaci - autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400093 - jako projektant pracoval na zakázkách velkého rozsahu, přičemž se na nich účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična v Chotěboři) - 26-ti letá praxe v oboru</p> <p>Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádostí o dotaci na pořízení těchto projektů má obec Dolní Město zejména díky těmto akcím podobného charakteru : - Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město - Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách - Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město - Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DUR</p> <p>Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na realizaci projektů - zejména díky těmto podobným akcím : - Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách - Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město</p> <p>Projekt bude realizován prostřednictvím odborné dodavatelské společnosti Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Firma disponuje autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské stavby (Ing. Radek Čábera).</p> <p>Nutné organizační kroky : - schválení zadání projektu v ZO (již provedeno) - výběr dodavatele projektu (již provedeno) - realizace projektu (smluvně zajištěno)</p> <p>Potřebná povolení : - stavební povolení - součástí žádosti o dotaci je dokumentace pro stavební povolení</p>
--	--

7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	506 500	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	329 200	Kč	65,00	%
	- z toho investiční dotace	329 200	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	177 300	Kč	35,00	%
	- z toho investiční spoluúčast	177 300	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnícké osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	25251937	Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou	3,39
2	75017067	Základní škola a mateřská škola Dolní Město	100
3	75051681	Svazek obcí mikroregionu Světelsko	6,66
4	70812853	Sdružení obcí Vysočiny	0,35
5	27521702	Královská stezka o.p.s.	1,07
6	75130165	Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.	0,05
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)


Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie smlouvy s dodavatelem na realizaci předmětu projektu
3. Kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu
4. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvantitu pitné vody - faktury za dovoz vody, dopis domácnostem, výzvy v obecních listech
5. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - protokoly o výsledku rozboru vzorku pitné vody
6. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - výjimky z kvality dodávané pitné vody

V Dolním Městě

dne 26.4.2022


Obec
DOLNÍ MĚSTO
.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Stručný popis naplnění specifických kritérií

Intenzifikace vodovodu Dolní Město

Podprogram A – Zásobování pitnou vodou

a) Význam navrhovaného opatření:

Navrhované opatření klasifikuje žadatel dle výzvy k překládání projektů jako **velmi významné**. Projekt klade za cíl zajistit vyhovující kvalitu i dostatečnou kvantitu pitné vody ve vodojemu pro obyvatele obce Dolní Město.

Hlavním cílem akce je **odstranění nedostatečné kvality pitné vody**. Obec v současné době využívá jako zdroje vody 4 vrty. Tři vrty (DM-1, DM-1-11, DM-2) se nacházejí blízko sebe u Meziklaského potoka. V roce 2019 došlo k připojení nového vrtu DM-2-18. Tento vrt je umístěn nedaleko stávající vodárny ve velké vzdálenosti od výše zmíněných tří vrtů (cca 1,2 km). Tím získala obec možnost mísení vody ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (tři vrty u Meziklaského potoka byly nevyhovující kapacitně i rozborově – ve vodě z těchto vrtů je zvýšené množství uranu a acetochloru). Zároveň však není možné využívat pouze vodu z novějšího vrtu DM-2-18 z toho důvodu, že zde je překročen vyhláskový limit pro ukazatel fluoridů. Splnění limitu pro fluoridy je dosaženo mísením vody ze všech výše uvedených zdrojů. Mísením ovšem dochází ke zvýšení hladiny acetochloru ESA. Jakýmkoliv mísením vody ze všech současných zdrojů obce nelze dosáhnout stavu, kdy jsou splněny všechny limity dané vyhláškou.

V letech 2016-2019 byla pro veř. vodovod vydána výjimka na množství acetochloru ve vodě. Současně byla vydána pro období 8.11.2018-8.11.2021 i výjimka na hygienický limit pro ukazatel uran. Výjimka na acetochlor nebyla prozatím na základě dohody s KHS obnovena, bohužel však v letech 2020 i 2021 byla při všech rozbořech překročena hranice povolené hodnoty acetochloru ESA – viz příložené rozbořby vody. Problém s acetochlorem ESA má obec od samého počátku jeho měření – od roku 2015.

S ohledem na skalní podloží se v rozbořech objevuje i překročená objemová aktivita aflu – viz doložené rozbořby.

Zároveň však obec má problémy i s kvantitou pitné vody. Jako součást žalosti jsou doloženy faktury za dovoz vody v letech 2018-2021. Obec se jako provozovatel vodovodu dostává opakovaně do problémů v obdobích se zvýšenou spotřebou vody. Kvůli nedostatečné kvantitě vody každoročně vyhlašujeme zákaz zalévání a napouštění bazénu – viz doložené vyhlášené zákazy a dopis obyvatelem.

Z výše uvedených důvodů usiluje zastupitelstvo obce o napojení na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany.

Současný objem vodojemu Dolní Město činí 200 m³. Tento objem byl navržen v devadesátých letech minulého století pro tehdejší množství připojených obyvatel – cca 400 obyvatel. V současné době je připojeno cca 650 obyvatel obce a jejich počet neustále narůstá. V letních měsících je tak zásoba vody ve vodojemu na necelé dva dny provozu veřejného vodovodu, což je dlouhodobě neudržitelný stav. Z toho důvodu je součástí projektu jako samostatný objekt navržen nový vodojem o zvětšené kapacitě.

Projekt má za cíl navrhnout taková opatření, aby bylo zamezeno překračování limitů povolených hodnot měřených prvků, zajistit dostatečné množství vody pro případy nedostatku vody, havárie na technologii a dále pro připojení stávajících nepřipojených obyvatel. V rámci projektu dojde k zajištění trvalé dodávky vyhovující pitné vody a ke zvětšení akumulčního objemu vodojemu.

b) Počet řešených trvale bydlicích obyvatel: **650**

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe
není poskytnuta dotace ani z MŽP ani MZe

Obec
DOLNÍ MĚSTO

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** Obec Dolní Město
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ: CZ00267376
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: cu.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: Pavel Chlád, starosta obce

(dále jen Objednatel)

- 2) **Zhotovitel:** Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Sídlo: Pražská 1655, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. Radek Čábera, jednatel
IČ: 28086065
DIČ: CZ28086065
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15209
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 287978486/0300
Telefon, fax: 776 833 877
E-mail: cabera@pvhs.eu
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je vypracování dokumentací stavby pro umístění, povolení a realizaci stavby „Intenzifikace vodovodu Dolní Město“.

Stavba obsahuje dva hlavní stavební objekty:

- SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany tak, jak je předpokládáno v Popisu záměru SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- SO 02 Výstavba vodicjemu Dolní Město (pro 800 obyvatel)

Rozsah plnění

a) **Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)**

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dokumentace bude předána v 6-ti výtiscích + 1 výtisk na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc).

Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a kladná vyjádření dalších účastníků řízení potřebná pro vydání územního rozhodnutí. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotovení projektu. DUR bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DUR musí být před předáním písemně odsouhlasena Objednatelem. V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem či Objednatelem svoláno až 10 pracovních jednání za přítomnosti druhé smluvní strany.

Dokumentace k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro SO 01 bude dělena na dvě části :

Část 1. General – studie :

- návrh trasy vodovodního přivaděče
- vytvoření situace s návrhem trasy a soupisem pozemků dotčených stavbou
- u pozemků, jejichž majitelé nebudou souhlasit se stavbou bude následně navržena alternativní trasa

Část 2. Dokumentace pro územní řízení (DUR)

- dle odsouhlaseného návrhu, rozsah a obsah projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 1

b) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc).

Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a další kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotovení projektu. DSP bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DSP musí být před předáním odsouhlasena Objednatelem.

Projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat i stavební a technologickou část vodojemu.

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem či Objednatelem svoláno až 10 pracovních jednání za přítomnosti druhé smluvní strany.

Obsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou v době vypracování.

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

c) Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS)

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem či Objednatelem svoláno až 10 pracovních jednání za přítomnosti druhé smluvní strany.

DPS bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DPS musí být před předáním písemně odsouhlasena Objednatelem.

Obsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k projektové dokumentaci pro provádění stavby v době vypracování.

Projektová dokumentace SO 02 musí obsahovat i stavební a technologickou část vodojemu

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

ovíska
řízení
nutné
v den
m.
áno až

3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i v elektronické podobě a bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

části :

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

nativní

/2006

Projektová dokumentace bude sloužit také jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a při jejím vypracování je nutné dodržovat podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k veřejné zakázce na stavební práce.

ující se
ch + 1

Součástí díla je rovněž zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, resp. do 5 dnů po jejich obdržení.

novíska
olněbná
zdárné
projektu

Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči.

Jednotlivé výše uvedené stupně dokumentace lze po vzájemné dohodě obou smluvních stran sloučit.

iláno až

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

i v době

Cena za projekt stavby SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany

ěr
acován i
Oceněný

zadání

oláno až

iteli. DPS

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení – část 1 (Část 1. – Generel - studie)	75 000,- Kč	15 750 Kč	90 750 Kč
Projektová dokumentace k územnímu řízení – část 2. (Část 2. - DUR)	190 000 Kč	39 900 Kč	229 900 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	239 000 Kč	50 190 Kč	289 190 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Celkem	604 000 Kč	126 840 Kč	730 840 Kč

vztahující

skou část

měr
pracován i
Oceněný
ie.

Cena za projekt stavby SO 02 Výstavba vodojemu Dolní Město

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení	72 500 Kč	15 225 Kč	87 725 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	107 500 Kč	22 575 Kč	130 075 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Celkem	240 000 Kč	50 400 Kč	290 400 Kč

Celková cena za projekt stavby „Intenzifikace vodovodu Dolní Město“

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace k územnímu řízení	337 500 Kč	70 875 Kč	408 375 Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu	346 500 Kč	72 765 Kč	419 265 Kč
Prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací	160 000 Kč	33 600 Kč	193 600 Kč
Celkem	844 000 Kč	177 240 Kč	1 021 240 Kč

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na předmětu plnění zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti Smlouvy dle článku 6 této Smlouvy.

Dokončení dílčích etap předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:

Ad a) -

Generel - studie – pro SO 01 – do 6-ti týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – do 14-ti týdnů od schválení studie Objednatелеm, nejpozději do 31.10.2022 (pokud Objednatel Studii písemně neschválí, nebude dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby realizována ani uhrazena)

Ad b) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení – stanoví objednatel na základě aktuálních potřeb, nejdříve však za 12 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí (pokud Objednatel nestanoví písemně termín, nebude dokumentace k žádosti o stavební povolení realizována ani uhrazena)

Ad c) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce – stanoví objednatel na základě aktuálních potřeb, nejdříve však za 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (pokud Objednatel nestanoví písemně termín, nebude dokumentace pro provádění stavby realizována ani uhrazena)

Článek 5. – Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Záruční lhůta se sjednává v délce 120 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání Zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plní svůj závazek.

Zhotovitel odstraní reklamované vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 10-ti dnů) od obdržení písemné reklamace Objednatele.

Článek 6. – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Nesplní-li Zhotovitel prokazatelně z vlastní viny termín dodání díla (či jeho části dle čl. 4. této Smlouvy) v rozsahu Smlouvy, může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

V případě prodlení úhrady oprávněně vystavené faktury, může Zhotovitel účtovat Objednateli penále ve výši 0,5 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

Obecná ustanovení o náhradě škody nejsou tímto ujednáním dotčena.

Článek 7. – Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání jednotlivých celků projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS). Zálohy na dílo nebudou poskytovány. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů.

Pokud nebude kterýkoli celek projektové dokumentace realizován (DUR, DSP, DPS), nebude Objednatelem Zhotoviteli uhrazen. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok ani na částečnou úhradu nákladů na nerealizovaný celek projektové dokumentace.

Článek 8. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy budou současně splněny tyto podmínky:
 - na akci bude poskytovatelem dotace vydána Registrace akce či jiný obdobný dokument zajišťující získání dotačních prostředků
 - Objednatel zašle Zhotoviteli vyrozumění o splnění všech podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy
- 3) Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemně vyrozumění o splnění všech podmínek pro nabytí účinnosti této Smlouvy a termínu zahájení prací do 31.12.2022 včetně, nenabude tato Smlouva účinnosti a pozbude platnosti s možnou výjimkou uvedenou v čl. 8. odstavce 4) této Smlouvy.
- 4) Zastupitelstvo obce může rozhodnout o realizaci stavby i bez splnění podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy, a to nejpozději do 31. 12. 2022 včetně.
- 5) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje. Nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku

zisku nevzniká Zhotoviteli ani v případě, že podmínky (či jejich část) pro nabytí účinnosti Smlouvy nebudou splněny vinou Objednatele. Nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku nevzniká Zhotoviteli ani v případě, že nebude vyhlášen příslušný dotační program na financování projektu stavby, jež je předmětem této Smlouvy.

Článek 9. – Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 2) Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Zhotovitelem či jeho poddávatelem.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 545; § 558/2; § 564; § 1740/3 a § 1895 až § 1900 občanského zákoníku.
- 5) Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765/2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to v celém rozsahu. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 6) Obsah této Smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 7) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 8) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 9) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11) Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že žádná část této Smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí, jakož i případných změn a dodatků v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 ZZVZ.
- 12) Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že projekt může být částečně financován z dotačních prostředků Kraje Vysočina či z jiných dotačních titulů a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky grantu Fondu Vysočiny či jiných dotačních titulů.

Smlouva
stavitel
jež je

14) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace akce bude částečně financována z dotačních prostředků SFŽP, MZE či jiného poskytovatele a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky těchto poskytovatelů dotací

15) Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Dolní Město dne 19. 4. 2021 usnesením č. 24/2021

16) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Popis záměru SO 01, Vypracováno VAK Havířkův Brod, a.s

Finanční
znění

Právní
dle
č. 1
účelně,
placené
práci,
č. 1
se na
ováděn

V Dolním Městě, dne 19.4.2021

V Peňhřimově dne 19.4.2021

Za Objednatela:

Za Zhotovitele:

Obec
DOLNÍ MĚSTO
Pavel Chlád, starosta obce

Ing. Radek Čábera, jednatel

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1

Právní
dle
č. 1