



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001LXFO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 95-36/2022-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Elektromont-Hulín s.r.o.
Sídlo	Kroměřížská 291, 768 24, Hulín
Zastoupená jednatelem společnosti: Rudolf Barták	
Telefon	
Fax	
IČO	46904786
DIČ	CZ46904786
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C , vložka 6073.	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava elektroinstalace v kancelářích na objektu B - 29 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 25.7.2022.	126 313,00 Kč	152 838,73 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		152 838,73 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:	
Hotově	ne
Na účet	ano

Datum dodání:	26.8.2022
Místo plnění:	sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodloužení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Hulín 29.7.2022

Holešov 29.7.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Poznámky / připomínky:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava elektroinstalace v kancelářích na objektu B-29
Projekt	
Investor	VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, 769 01 Holešov
Z. č.	22-0169
A. č.	22-0169BAR
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	25.7.2022
Zpracovatel	Elektromont-Hulín s.r.o.
CÚ	III/2022



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%		
Montáž - materiál		65 190,00
Montáž - práce		61 123,00
Mezisoučet 1	0,00	126 313,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	126 313,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		126 313,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		126 313,00
Základ a hodnota DPH 21%		
Náklady celkem s DPH		
Elektroinstalace	65 190,00	61 123,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektroinstalace							
Rozvaděč RP-2	kpl						
Úprava rozvaděče RH	kpl						
Lišta vkládací 20/20	m	1					
Lišta vkládací 40/20	m	1					
Krabice A11 se svorkovnicí	ks						
Kabel CYKY- J 3x1,5	m	6					
Kabel CYKY- J 3x2,5	m	45					
Kabel CYKY- J 5x4	m	6					
Zásuvka 2P+PE 230V/16A nástěnná IP44 dvojitá	ks						
Zásuvka 2P+PE 230V/16A s přepětovou ochrannou nástěnná IP44 dvojitá	ks						
Svítilno vestavné 595/595 34W LED	ks	1					
Zásuvka PC datová komplet dvojitá	ks						
Demontáž stávajícího zařízení	kpl						
Pomocné práce	kpl						
Přesun hmot a režie	kpl						
Projektová dokumentace	kpl						
Revizní technik	kpl						
Drobný materiál	kpl						
Elektroinstalace-Celkem				65 190,00		61 123,00	126 313,00



Spis. znak: H.2.1

Identifikátor:

2201095036000

**Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly před schválením závazku
nebo uplatněním nároku**

dle § 13 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „vyhláška“)

Stručný popis navrhované operace (definice závazku): Oprava elektroinstalace v kancelářích na objektu B - 29 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Určeno pro finanční místo: 50801

Číslo rozpočtové položky: 517180

Závazkem vzniká:

jednorázový výdaj v maximální výši 152.838,73 Kč včetně DPH

Způsob stanovení hodnoty předpokládaného výdaje*: Výdaj byl stanoven na základě cenové nabídky.

Způsob výběru oslovených dodavatelů**: Přímá zadání v souladu s NMV č. 27/2019, příloha č.1

Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené v § 13 odst. 2 vyhlášky.

Připravovanou operaci schvaluji.

Datum: 26.7.2022

Podpis příkazce operace (Mgr. Libor Krejča)

Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené

Připravovanou operaci schvaluji *) – neškrtněte

Datum: 26.7.2022

Podpis správce rozpočtu (Ing. Michal Pospíšil)

·) nehodící se škrtněte

* čl. 7 odst. 1 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,

** čl. 7 odst. 3 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,