
 
 

                      S M L O U VA  O  D Í L O  

  uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na realizaci zakázky 
„Výměna oken u bytového domu náměstí T. G. Masaryka 111/6, Prostějov“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

O b j e d n a t e l : Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

Se sídlem: Pernštýnské nám. 176/8, 796 01  Prostějov   

IČ: 26259893 
DIČ: CZ26259893 
 
Zastoupený: Ing. Vladimírem Průšou, jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: Vlastimil Ševčík 

telefon: +420 582 301 733 
e-mail: vlastimil.sevcik@dsp-pv.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  č.ú: 183538195/0300  

(dále jen „objednatel“) 

Z h o t o v i t e l :            INSTA euro s.r.o.  

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v  Brně oddíl  C vložka 91563  
dne 15.1. 2016 

Se sídlem: Rostislavova 554, Ivanovice na Hané, 683 23  

IČ: 04720865  
DIČ: CZ04720865  

Zastoupený: Igorem Filipem, jednatelem  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: Igor Filip  

telefon: 603 815 032 
e-mail: i.filip@instaeuro.cz 

Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 273255957/0300 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o dílo: 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele (zadávací dokumentace) ze dne 6. 6. 2022 a 
nabídky zhotovitele ze dne 23.6.2022na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, 
kterým je dodávka díla „Výměna  oken u bytového domu náměstí T. G. Masaryka 111/6, 
Prostějov“ (dále také „dílo“) a to podle předané projektové dokumentace a soupisu  prací, 



dodávek a služeb.  

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny 
za provedení díla. 

2. Místem provádění díla je bytový dům č. p. 111 na adrese náměstí T. G. Masaryka 111/6,   
Prostějov, parc. číslo 154/3, k. ú. Prostějov. Objekt je v majetku Statutárního města Prostějov. 

3. Rozsah předmětu díla spočívá v plnění podle předané projektové dokumentace a  soupisu 
prací, dodávek a služeb zpracované Ing. Ivanou Hynkovou, sídIem  Žeranovská 4156/7, 796 
01  Prostějov, IČ: 64498557. 
Předmětem díla je realizace výše uvedeného díla podle projektové dokumentace a soupisu 
prací, dodávek a služeb. 

4. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu s výzvou objednatele (zadávací dokumentací veřejné zakázky), přijatou nabídkou 
zhotovitele, projektovou dokumentací, soupisem prací, dodávek a služeb, právními,  
technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a předpisy souvisejícími a v souladu s Rozhodnutím č. 265/2020 vydaným Magistrátem 
města Prostějov, Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče, 
číslo jednací PVMU 124576/2020 62 ze dne 14. 10. 2020. 

5. Dodávkou díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících 
s realizací díla jako je např. zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť 
apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů 
dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. 

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek  je součástí dodávky díla dále zejména: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla; 

b) před zahájením stavebních prací zaměření skutečného stavu nutné pro výrobu výplní 
otvorů – zaměření otvorů, upřesnění profilů, typu a způsobu kotvení, řešení kování, 
upřesnění detailů; 

c) zpracování a předložení výrobní dokumentace k odsouhlasení Magistrátu města 
Prostějov, odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče; 

d) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních 
opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu) včetně měření hluku a včetně pořízení protokolů; 

g) zajištění a předložení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a ostatních dokladů potřebných pro řádné 
provozování díla; 

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště; 

j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných 
hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění; 

k) odvoz a likvidace demontovaných výplní otvorů; 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 

m) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 



např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.; 

n) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla zejména: 
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
 - předložení dokladů o jejich ekologické likvidaci. 

7. Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu 
smlouvy je možná pouze ze strany objednatele. 

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termín zahájení prací: do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín dokončení díla: max. do  31. 10. 2022. 

3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celého díla dle čl. II. této smlouvy, vyklizení 
staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, 
podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků a uvedení všech dalších 
povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. 

4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

5. Objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení lhůty plnění 
v následujících případech: 

a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště 
(termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním 
staveniště); 

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ 
uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy; 

c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele. 

IV. 

CENA DÍLA 

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta 
ve výši: 

   cena celkem bez DPH  753.405,-Kč 
   DPH                              158.215,- Kč 

   cena celkem včetně DPH  911.620,- Kč 

   (slovy: devětsetjedenácttisícšestsetdvacet Kč) 
DPH bude účtováno dle platných právních předpisů 

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených 
ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení 



přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro 
realizaci díla; všechny zkoušky a revize apod.). 

2. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného 
v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla. 

3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány 
v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací dle čl. X. odst. 16. této 
smlouvy písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a smluvně upraveny 
dodatkem ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur - daňových 
dokladů. Zhotovitel doloží k faktuře zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, 
dodávek a služeb  po položkách dle rozpočtu.  

2. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu. 

 

3. Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., zejména: 

a) označení faktury a její číslo; 

b) označení objednatele – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 

c) označení zhotovitele – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 

d) název díla, den uzavření smlouvy; 

e) předmět plnění; 

f) cena provedených prací, dodávek a služeb  – fakturovaná částka; 

g) DPH v platné výši; 

h) datum vystavení a odeslání faktury; 

i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

j) splatnost faktury; 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury; 

l) přílohou faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací, dodávek a služeb 
po položkách dle rozpočtu, potvrzený technickým zástupcem objednatele. 

4. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je 
den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele. 

5. Platební podmínky uvedené v  čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně 
sjednaných víceprací. 



6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli. 

VI. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících 
sankcích: 

a) Prodlení se zahájením díla: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu se zahájením díla dle čl. III. odst. 1. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení. 

b) Prodlení s dokončením díla: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu s dokončením díla dle čl. III. odst. 2. 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

c) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a den prodlení s odstraněním každé vady 
nebo každého nedodělku. 

d) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. 

e) Neodstranění záručních vad: 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení s odstraněním každé této záruční vady. 

f) Nevyklizení staveniště: 

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení. 

g) Prodlení s úhradou ceny: 

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

 
2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu 

vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty. 
 
 
 
 
 



VII.  
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud 
zhotovitel zadá část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu 
provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením 
příslušných prací.   

VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvním stranám trvale 
přístupný. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.  Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění. 

IX. 

STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro realizaci díla a pro zařízení staveniště. 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště prosto práv třetí osoby v den zahájení  
prací dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. 

2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů 
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními 
normami. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 



povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. 

4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této 
smlouvy a upravit je tak, aby byly prostory připraveny k veřejnému užívání. 

X. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. 

3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před 
zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací. 

6. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku. 

11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 

13. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů 



rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

14. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele s tím, že výše 
pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší než je cena díla bez DPH  
dle čl. IV. této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákonných ustanovení, 
ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud 
to není možné, tak na základě předložení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době 
provádění díla. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5 dnů. Po vzájemném 
odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.  

17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.  
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

18.   Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv škody a ztráty, které vzniknou jeho jednáním na   
majetku Statutárního města Prostějov, objednatele a uživatelů (nájemníků)  bytového domu na 
adrese náměstí T.G.Masaryka 111/6, Prostějov. Zhotovitel se zavazuje nahradit nebo odstranit 
škody, popř. nahradit ztráty na majetku Statutárního města Prostějov,  objednatele a nájemníků 
bytového domu náměstí T.G.Masaryka 111/6, Prostějov a i na okolních pozemcích, které by jím 
byly způsobeny. 

19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být 
uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci. 

20. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv škody a ztráty, které vzniknou jeho jednáním na 
majetku objednatele, Statutárního města Prostějov a osob, které jsou nájemníky bytového 
domu na adrese náměstí T. G. Masaryka 111/6, Prostějov. Zhotovitel se zavazuje nahradit nebo 
odstranit škody, popř. nahradit ztráty na majetku objednatele, Statutárního města Prostějov a 
osob, které jsou nájemníky bytového domu na adrese náměstí T. G. Masaryka 111/6, Prostějov 
a i na okolních pozemcích, které by jím byly způsobeny. 

21.  Zhotovitel bude dbát na minimální dopad provádění díla a souvisejících činností na okolí 
realizovaného díla  a životní prostředí, včetně nakládání s odpady v souladu s platnou 
legislativou. 

22.  Do doby předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel odpovídá za postupně realizované 
dílo, jeho ochranu a zabezpečení před poškozením i před povětrnostními vlivy.  Předáním díla 
přechází nebezpečí škody na zhotoveném díle na objednatele. Objednatel však převzetím díla 
nepřebírá zodpovědnost za zařízení a ostatní movité věci náležející zhotoviteli. 

23.  Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, 
aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi. Za každý případ zjištění porušení těchto povinností je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 



24. Zhotovitel je při plnění díla povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv 
však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu,  placené přesčasy, 
bezpečnost práce apod., dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů,  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět smlouvy vyžadováno. Za 
každý případ zjištění porušení těchto povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

XI. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro 
řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady: 
a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě); 

b) protokoly o zkouškách použitých materiálů; 

c) protokoly o provedených zkouškách; 

d) zápisy o převzetí zakrývaných prací; 

e)  originál stavebního deníku. 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci. 

XII. 

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za 
škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad 



a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Podmínkou záruky je užívání díla v souladu s pokyny zhotovitele a jeho běžná údržba. Záruka 
se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou 
manipulací, vandalizmem. 

4. Objednatel je povinen vady písemně (poštou nebo e-mailem nebo datovou schránkou) 
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
(poštou nebo e-mailem nebo datovou schránkou) oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl o vadě 
písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, 
v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o 
vadě. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí 
odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má 
objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto 
náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady 
objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady. 

9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN  
(a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném 
Českým normalizačním institutem. 

10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel 
předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. 
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

 

XIII. 
VYŠŠÍ MOC 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

     Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a 
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné 
pohromy, válečné události. 

2.  Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 



XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce a dodávky zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 14 dnů od 
doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu 
vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením 
termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu 
dokončení díla ve sjednaném rozsahu. 

3. Bude-li zhotovitel  nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 14 
dnů, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a 
splatné platby. 

6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o 
úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo zhotovitel ztratil 
oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu 
dokončení díla ve sjednaném rozsahu. 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil se všemi doklady, které byly součástí zadávací 
dokumentace  objednatele ve výběrovém řízení na dodávku stavby pro shora uvedené dílo 
před podáním své cenové nabídky a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se podanou nabídkou a zadávací 
dokumentací řídit. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotovení. 

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených číslovaných dodatků. 

4. Smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. m) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 



registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy 
v registru smluv přebírá objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně její přílohy dle odst. 6. 
tohoto článku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či 
za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

6. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1:Soupis prací, dodávek a služeb  

       V Prostějově dne:     V ……………… dne: 

Za objednatele:                            Za zhotovitele: 

..................................... 
 Ing. Vladimír Průša 
          jednatel 

............................................ 

                    Igor Filip 
                          jednatel 

 
 


