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SMLOUVA O DÍLO
číslo 522161 / 00.627.214
uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 a násl. zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění
SMLUVNÍ  STRANY
OBJEDNATEL:
 
	Obchodní společnost
	Město Rakovník,

	Fakturační adresa:
	Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

	Adresa pro doručování korespondence:
	Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

	IČ / DIČ
	00244309 / CZ00244309

	Osoba oprávněná jednat a podepisovat:
	PaedDr. Luděk Štíbr

	Zmocněnec ve věcech technických: 
	xxxxx

	Kontakt na objednatele:
	mobil: 
xxx
	  e-mail: 
xxx

	Odpovědný řešitel geologického úkolu:
	xxx



ZHOTOVITEL:
 
	Obchodní společnost
	CHEMCOMEX, a.s.

	IČ / DIČ:
	25076451 / CZ25076451

	Sídlo:
	Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč

	Adresa pro doručování korespondence:
	Elišky Přemyslovny 379, 15600 Praha 5 - Zbraslav

	Obchodní rejstřík:
	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 8407

	Osoba oprávněná jednat a podpisovat:
	xxx

	Zmocněnec ve věcech technických:
	xxx

	Zmocněnec při realizaci prací:
	xxx


PŘEDMĚT DÍLA
 Předmětem díla je provedení vrtu na pozemku parc. č. 3126/33 v kat. území Rakovník (739081).

Specifikace hlavních činností: 
	Pol.
	Činnost, dodávka
	jednotka
	množství

	
	Přípravné práce:
	kpl
	1

	1
	Rekognoskace lokality, ostatní příprava
	kpl
	1

	
	Průzkumné vrtné práce dle zpracovaného PGP:
	kpl
	1

	2
	Vrtné práce
	Technologie:
	rotačně-příklepové vrtání

	 
	předpokládaná hloubka: 105 m – 1 vrt
	m
	105

	 
	profil vrtání 
	
	254 - 220 mm

	2
	Vystrojení vrtu
	 
	m
	105

	 
	zárubnice: plná a perforovaná
	PVC-160x6 mm
	atest na pitnou vodu

	4,5
	obsyp: 4 - 8mm
	těsnění: jílové
	uzávěr: ocelové zhlaví

	6
	Doprava, montáž a demontáž na lokalitě, manipulace
	kpl
	1

	
	Hydrodynamické zkoušky dle zpracovaného PGP:
	kpl
	1

	
	Vzorkovací a laboratorní práce:
	kpl
	1

	
	Řízení a dokumentace prací, vyhodnocení:
	kpl
	1



Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla dohodnutou v článku 4. této Smlouvy.
Geologické činnosti zajistí Objednatel prostřednictvím odpovědného řešitele geologického úkolu, který vlastní příslušné oprávnění pro tuto činnost.
doba provádění díla 
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v níže uvedených termínech a ve fázích dle níže specifikovaných termínových milníků.

	Pol.
	Č i n n o s t
	do termínu

	
	Ohlášení geologických prací dle zákona a získání potřebných souhlasů
Ohlášení Obvodnímu báňskému úřadu

	zajistí Objednatel prostřednictvím odpovědného řešitele geologického úkolu
zajistí Zhotovitel min. 8 dnů před 
zahájením vrtných prací 

	
	Předání staveniště objednatelem-nejdříve však po podpisu této smlouvy, po splnění zákonem stanovených lhůt a po prokazatelném splnění závazků objednatele dle kap. 6,1 a 7,1.
	do 15 týdnů po podpisu Smlouvy o Dílo
výzvu k předání odešle zhotovitel, předpoklad provedení vrtných prací v říjnu 2022

	
	Zahájení terénních prací 
	do 3 týdnů po převzetí staveniště

	
	Ukončení terénních prací a jejich předání na lokalitě
	do 35 dnů po zahájení

	
	Předání technické zprávy o provedení prací
	do 15 dnů po ukončení prací na lokalitě


cena Díla  
Smluvní strany se dohodly, že budou účtovány skutečně provedené práce za jednotkové ceny, které jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena Díla při počtu jednotek dle Položkového rozpočtu činí:

- cena bez DPH:	488.800,- Kč
- DPH 21%:		102.648,- Kč
- CELKEM vč. DPH:	591.448,- Kč

V ceně zakázky není zahrnuta spotřebovaná el. energie pro čerpací zkoušku - zajistí objednatel.

Následná úprava dohodnuté ceny dle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací, které jsou nutné pro realizaci vrtu a případné vícepráce budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo. 
podmínky provádění díla
Zhotovitel provádí dílo za následujících podmínek:
materiál vytěžený z vrtu zůstává na místě, jeho odstranění (není v ceně) zajistí Objednatel na vlastní náklady,
při vrtání může dojít k znečištění okolí do vzdálenosti 20 m směsí vody a rozpuštěné horniny. Objednatel se zavazuje přijmout v tomto směru příslušná preventivní opatření k zabránění vzniku škod.  Za případnou škodu vzniklou v důsledku tohoto znečištění na majetku Objednatele Zhotovitel neodpovídá, pokud dodržel bezpečnostní předpisy, technologické postupy a ke vzniku škody nedošlo v důsledku jeho hrubé nedbalosti,
úhrada či odstranění následků činnosti Zhotovitele na ploše staveniště a nezpevněné příjezdové komunikaci nejsou zahrnuty v ceně Díla, Zhotovitel je nehradí, ani staveniště a komunikaci neuvádí do původního stavu,
skutečná délka pracovního pažení je závislá na geologických poměrech zjištěných při vrtání a konečná délka může být odchylná od předpokladu, který je uveden v rozpočtu - fakturována bude konečná délka dle jednotkových cen Položkového rozpočtu,
v případě zastižení nesoudržných hornin v hloubce větší než 20 m, případně nesoudržných hornin pod pevnými horninami, event. zastižení velkých puklin a slojí, ve kterých se ztratí vzduchový výplach a které neumožní vynášení odvrtaného materiálu vzduchovým výplachem na povrch, budou vrtné práce ukončeny před dosažením celkové dohodnuté hloubky vrtu. V těchto případech hrozí zavalení vrtného kladiva a havárie vrtu. Dle pokynů objednatele bude vrt vystrojen do průchozí hloubky, případně zlikvidován. Fakturovány budou skutečně provedené práce dle jednotkových cen.
Objednatel zajistí zdroj elektrické energie pro čerpací zkoušku ve vzdálenosti do 150 m od místa vrtu. Požadované napětí 400 V, výkon do 5 kW, zdroj bude dostatečně silný, aby nedocházelo k podpětí,
Objednatel souhlasí, že Zhotovitel poskytne Odpovědnému řešiteli geologického úkolu údaje z vrtných a čerpacích prací a bude se řídit jeho pokyny,
součástí prací je provedení čerpací a stoupací zkoušky dle pokynů Odpovědného řešitele geologického úkolu, kterému bude předán záznam ze zkoušky a který provede vyhodnocení zkoušky, Zhotovitel čerpací a stoupací zkoušku nebude vyhodnocovat.
Lhůty provádění Díla jako celku nebo jeho jednotlivých částí uvedené v článku 3. této Smlouvy jsou stanoveny buď jako pevné, a tedy neměnné nebo relativní, jestliže jejich dodržení závisí na plnění dohodnutých závazků a součinnosti Objednatele nebo jiné skutečnosti, kterou Zhotovitel svým jednáním nemohl ovlivnit. 
Prodlení Objednatele s plněním závazků k součinnosti má za následek prodloužení sjednané doby provádění Díla o dobu prodlení Objednatele, jedná-li se o prodlení krátkodobá (do 7 kalendářních dnů). U prodlení delších je Objednatel povinen přistoupit na prodloužení doby plnění podle návrhu Zhotovitele s přihlédnutím k vytížení jeho výrobních kapacit - nejvýše však o 30 dnů.
Při prodlení Objednatele s plněním závazků k součinnosti o více než 30 kalendářních dnů je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Při prodlení Zhotovitele s převzetím pracoviště/staveniště nebo se zahájením terénních prací o více než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Lhůty realizace Díla jsou považovány za splněné
provedením terénních prací na pracovišti/staveništi a podpisem protokolu o převzetí dokončených prací bez vad a nedodělků 
převzetím dohodnuté dokumentace Objednatelem
Dílo je považováno za dokončené dnem, kdy bude Objednatelem převzata dohodnutá dokumentace dle bodu 5.5.2. 
Zhotovitel není odpovědný za nesplnění závazku dle této Smlouvy a níže uvedené okolnosti mají odkladný účinek na příslušné termíny plnění, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na jeho vůli a bránila mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohl reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Smluvní strany výslovně prohlašují, že za událost Vyšší moci se považují zejména působení přírodních živlů jako záplavy či jiné nepříznivé klimatické podmínky (především teplota ovzduší nižší než -8oC při vrtných pracích, teplota ovzduší nižší než -2oC při čerpací zkoušce), stávky, občanské nepokoje, epidemie, karanténní omezení apod. Za nepředvídatelnou událost Vyšší moci se považuje též epidemie (resp. pandemie) koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19), a to zejména veškerá související opatření, nařízení, obecně závazné právní předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky, jakož i přímé či nepřímé dopady skutečností shora uvedených na ekonomickou, společenskou či politickou situaci v České republice.
platební podmínky, fakturace
Zhotovitel vystaví na provedené práce a výkony (po jejich ukončení) fakturu - daňový doklad. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Předmětem fakturace mohou být jen skutečně realizované výkony dle jednotkových cen článku 4 této smlouvy, případně s Objednatelem dohodnuté vícepráce.  K fakturované částce – základu daně, bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace.
Faktura bude vystavena do 10 dnů ode dne dokončení a předání Díla Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě, a to převodem na níže uvedený bankovní účet Zhotovitele.
Práva a povinnosti smluvních stran
Povinnosti objednatele:
Objednatel předá Zhotoviteli plnou moc vystavenou vlastníkem pozemku jako zmocnitelem, kterou vlastník pozemku zplnomocňuje Objednatele k udělení souhlasu ke vstupu na výše specifikované pozemky a k provedení činností dle této Smlouvy. 
Objednatel předá Zhotoviteli pozemek (staveniště) k realizaci prací podle této Smlouvy po výzvě Zhotovitele ve lhůtě uvedené v článku 3.2 této Smlouvy. Při předání staveniště provede vytyčení vrtu v terénu a potvrdí tuto skutečnost písemně do zápisu o předání staveniště, současně potvrdí, že vytyčené místo vrtu se skutečně nachází na pozemku uvedeném v článku 2.1 této Smlouvy. Minimální velikost staveniště je 100 m2 pro vrt, místo vrtu nemůže být blíže než 5m od nejbližší nadzemní překážky, součástí staveniště je dále příjezd z nejbližší veřejné komunikace pro vrtnou techniku – hmotnost jednotlivě do 17 tun, šířka trasy min. 4 metry. Při prohlídce lokality může technik Zhotovitele odsouhlasit nižší minimální vzdálenosti a velikosti s ohledem na místní podmínky na lokalitě a možnosti techniky. 
Podpisem této Smlouvy uděluje Objednatel zaměstnancům Zhotovitele souhlas ke vstupu na výše specifikované pozemky a k činnostem dle této Smlouvy. 
Nejpozději při podpisu Smlouvy doloží Objednatel:
a) doklad o vlastnictví pozemků, na nichž má být Dílo realizováno, pokud není možno tento doklad stáhnout z veřejně přístupného zdroje na https://nahlizenidokn.cuzk.cz, případně pokud nejsou na výše uvedeném zdroji aktuálně platné údaje 
b) projekt geologických prací
c) kladné vyjádření vodoprávního úřadu
Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel doklad resp. prohlášení o neexistenci podzemních inženýrských sítí ve vytyčeném místě vrtu a do 2m od tohoto místa, resp. vytyčený průběh podzemních inženýrských sítí v ploše staveniště s podmínkami realizace, které stanoví vlastníci těchto inženýrských sítí.
Objednatel resp. zástupce Objednatele se zavazuje být v průběhu terénních prací osobně přítomen na pracovišti/staveništi, nebo dosažitelný mobilními telekomunikačními prostředky. Kontakt na svoji osobu uvede do zápisu o předání pracoviště/staveniště (není-li uvedeno v této Smlouvě). Bude-li požádán o rozhodnutí nově zjištěné skutečnosti, která může ovlivnit další postup, případně cenu prací (např. rozhodnutí o ukončení vrtání), rozhodne nebo se dostaví na pracoviště/staveniště nejpozději do 2 hodin od výzvy Zhotovitele. V případě, že pro absenci přítomnosti nebo stanoviska Objednatele dojde k prostoji vrtné soupravy, je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat za každou hodinu prostoje částku 1.200,- Kč za dobu od 7,00 hod. do 17,00 hod. v pracovní dny, max. však 2 pracovní dny – po této době bude vrtná souprava demontována a z pracoviště/staveniště odvezena.
V průběhu přípravy, realizace a při předávacím řízení poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, své připomínky a požadavky a vyžádaná stanoviska bude zapisovat do provozního (stavebního) deníku Zhotovitele.
Objednatel se může nechat na lokalitě zastupovat zmocněncem, jehož iniciály uvede v článku 1.1 této Smlouvy. Zmocněnec bude ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn provádět v zastoupení Objednatele a jeho jménem zápisy do provozního deníku, týkající se zejména:
a) vytyčení vrtu, zásypu negativního vrtu, případně vytyčení náhradního místa vrtu,
b) předání staveniště před zahájením prací a převzetí staveniště po ukončení prací,
c) rozhodnout o ukončení vrtání, rozhodnutí o vystrojení,
d) převzetí dokončených terénních prací.
Povinnosti zhotovitele:
Vést od doby převzetí pracoviště/staveniště do doby dokončení a předání Díla a odstranění případných vad a nedodělků provozní (stavební) deník.
Organizovat práce tak, aby byly minimálně dotčeny oprávněné zájmy Objednatele.
Průběžně sledovat účelnost a hospodárnost prací a při zjištění nových skutečností navrhovat Objednateli účelné změny, omezení a doplňky.
Bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o výskytu skrytých překážek, které by mohly ovlivnit řádné dokončení Díla nebo plnění pokynů Objednatele. Pokyny Objednatele je vázán jen potud, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.
Odpovědnost za vady, rEklamační řízení
Zhotovitel
· ručí za odborné a řádné provedení Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.
· poskytuje záruku za Dílo po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla nebo kterékoli jeho části.
· v záruční době odstraní na základě písemné reklamace bezplatně vady, které mělo Dílo v době jeho předání, jestliže nemohly být objektivně zjištěny při předání Díla, pokud se týkají materiálu, provedení či konstrukce. Zjištěné vady budou odstraněny ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná, přiměřená k povaze reklamované vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním díla nebo neodborným zásahem uživatele.

Objednatel
· je povinen Dílo při přejímce řádně prohlédnout a zjištěné vady vytknout.
· je povinen vady, kterých se týká Zhotovitelem poskytovaná záruka, zjištěné v záruční době, pokud nemohly být uplatněny při přejímce Díla, písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovat. Objednatel je povinen zjištěné vady popsat, event. uvést jak se projevují tím způsobem, aby Zhotoviteli umožnil se k uplatněné reklamaci kvalifikovaně vyjádřit. 
porušení smluvní povinnosti
Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu z toho vzniklou druhé straně. Povinnosti k náhradě se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Při náhradě vzniklé újmy se postupuje podle ustanovení § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Smluvní pokuty
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu při nedodržení lhůt podle článku 3. této Smlouvy ve výši 0,05% z ceny Díla za každý započatý den prodlení
Objednatel zaplatí Zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením kterékoli části řádně fakturované smluvní ceny smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli řádně fakturované části ceny o více než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, případně přerušit práce na Díle až do doby zaplacení veškerých splatných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli.
Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
Závěrečná ustanovení
Tuto Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými osobami, které jsou v čl. 1. označeny jako osoby oprávněné jednat a podpisovat.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a vyhotovuje se ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.  
Obě strany berou na vědomí, že právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které smluvní strany chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody o předmětu Smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením Smlouvy.
V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že si Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají jí opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Rakovníka č. 464/22 ze dne 20. 07. 2022
Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.




Příloha č. 1 : Výkaz výměr - položkový rozpočet průzkumných prací




	V …………………………………….. dne:
	V Praze dne: 

	Objednatel: Město Rakovník
	Zhotovitel: CHEMCOMEX, a.s.

	
	

	PaedDr. Luděk Štíbr
starosta
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