

SMLOUVA O DÍLO
č. S921/2017/070



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ditelem

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

GEENMAN s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187373

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupený: [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Bedlinský vodovod**, evidenční číslo zakázky **S921/2017/070**, a to dle projektové dokumentace **Oprava lesní cesty „Bedlinský vodovod“ RV Oráčov** vypracované **Ateliér K-Projekt, s.r.o.** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 5. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20. 4. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 733 542,- Kč bez DPH, slovy sedmsettřicettřítisícpětsetčtyřicetdvakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu §133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamenaná technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.

IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Praze, dne: 22.3.2017



V Brandýse nad Labem, dne: 9.4.2017



U
př
A
slav

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A16/34
Zakázka	Oprava lesní cesty Bedlinský vodovod
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	Založená nabídka

Verze


Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	GREENMAN s.r.o.
-----------	-----------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Pavel Richter, jednatel
-----------------	-------------------------



Oprava lesní cesty Bedlnský vodovod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

obj101: Lesní cesta Bedlinský vodovod

733 542

1 743,2

001: Zemní práce

74 029

0,0

1.	SP	111201101	Odstanění krovu a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	320,0	-	320,0	10,00	3 200		
odstranění větví, výhled skvětlá a stříkání 1300											
2.	SP	112201101	Komplet včetně lišty odstraňování v místě příkopů 3	kus	5,0	-	5,0	98,00	490	0,00008	0,0
3.	SP	112201102	Odstanění pařezů D do 300 mm v místě příkopů 3	kus	3,0	-	3,0	250,00	750	0,00008	0,0
4.	SP	113108441	Odstanění pařezů D do 500 mm v místě příkopů 3	m ²	760,0	-	760,0	15,00	11 400		-
Rozryt krovu z kaménka bez ztuhnutí bez živiceho pojiva											
Vozovka lokálně v místě úpravy příkopu sítěk nebo rozvozu sítěk											
5.	SP	120 11-9111	20t plochy 750	kus	10,0	-	10,0	300,00	3 000		-
Ručně kopané sondy na inž. sítích											
Ručně kopané sondy v lese s odvozem kabelek 10											
6.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	271,95	-	271,95	60,00	16 317		-
Izolační deska - odštěpení povrchu staršího konstrukce - šířka 1,5 m, délka 1,5 m, tloušťka 0,1 m, objem 0,225 m ³ , cena 72,72 Kč/m ³											
7.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	9,0	-	9,0	90,00	810		-
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³											
8.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	37,8	-	37,8	90,00	3 402		-
9.	SP	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	5,0	-	5,0	50,00	250		-
Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm											
10.	SP	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	ks	3,0	-	3,0	150,00	450		-
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4											
11.	SP	162301102	20t výkopku z odkopávek a rýh rozvozu podél	m ³	172,03	-	172,03	35,00	6 021		-
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0,172 m ³											
20t výkopku ze staršího lesního 10,2 m, objem 0											

Por. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zrátané	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			rozpracování výkopku z ocelopaprku a zřeh tl. 0,3-0,367/211,98-37,875/0,4		796,875						
			rozpracování výkopku ze střešních křemelců 798-0,2+798-0,2/70,4		596,8						
			rozpracování výkopku z dutých střípeků typového 1377,5-0,5+1377,5-0,5/70,4		355,6						
			úprava ze střešních roztoků, středním napětím na svah vpravo		-						
14.	SP	182101101	Svanovství v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svanovství - úprava střešních střešních 2,0m - 10x10x10x25-2,0	m2	450,0 450,0	-	450,0	10,00	4 500	-	15,8
15.	SP	21152111	002: Základy Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativců kamenným hrubým drobným frakce 65 až 125 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m3	4,5 4,5	-	4,5	680,00	3 060	1,63000	7,3
16.	SP	21153111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativců kamenným hrubým drobným frakce 16 až 32 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m3	2,7 2,7	-	2,7	535,00	2 255	1,63000	4,4
17.	SP	21197110	Zřízení opláštění žeběr nebo trativců geotextilií v výše nebo zářezu sklonu do 1:2 zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	54,0 54,0	-	54,0	15,00	810	0,00017	0,0
18.	SP	21275212	Trativcové drenážní trubky plastových flexibilních D 100 mm včetně lože oleviny výkop zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m	18,0 18,0	-	18,0	80,00	1 440	0,22657	4,1
19.	H	67552500	Geotextilie pro opláštění v výše nebo zářezu sklonu přes 1:2,5 až 3,0 m oplatění střešních střešních - 10x10x10x25-2,0	m2	59,4 59,4	-	59,4	30,00	1 782	0,00031	0,0
20.	SP	56475111	005: Komunikace Podklad z kamenná hrubého drobného vel. 32-63 mm tl 150 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	395,0 315,0	-	395,0	99,00	548 762	0,29160	1 727,3
21.	SP	56478111	Podklad z kamenná hrubého drobného vel. 32-63 mm tl 200 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	100,0 100,0	-	100,0	120,00	12 000	0,36625	36,6
22.	SP	56481111	Podklad ze stěrky SD tl 50 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	3 596,0 3 411,0	-	3 596,0	36,00	136 648	0,09820	353,1
23.	SP	56485111	Podklad ze stěrky SD tl 150 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	3 823,4 3 411,0	-	3 823,4	79,00	302 049	0,27984	1 070,3
24.	SP	56486111	Podklad ze stěrky SD tl 200 mm zelená (průběh) pod cestou nad úroveň zázemí 0,120+0,12+0,12	m2	200,0 200,0	-	200,0	105,00	21 000	0,37080	74,2

Por. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zl. ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
25	SP	571904111	Práce na vykopávkách - 50cm Posyp křtu kamenivem drceným (výšivky) do 20 kg/m ² Posyp křtu vápovky dle 800-3000/35%	m ²	3 596,0 3 596,0	-	3 596,0	10,00	35 960	0,02111	75,9
26	SP	914 16-9111	009: Ostatní konstrukce a práce Pronájem dopravních značek - normál Zabíjení 81-82 - 50 kg velikost 15cm 13-15	den	360,0 360,0	-	360,0	45,00	103 405	-	-
27	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	8,0	-	8,0	150,00	1 200	-	-
28	SP	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m ³ /m malina příkopů (užší než) 10cm šířky 0,3m/5cm: 755-0,5	m	377,5 377,5	-	377,5	25,00	9 438	-	-
29	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,5 m ³ /m příkopů 10cm, výška 50 cm, šířka 0,3m/5cm: 755-0,5 151 odvoz od příkopu do příkopu 10cm, šířka 0,3m 201 odvoz do 1km, 51 odvoz do 3km	m	377,5 377,5	-	377,5	25,00	9 438	-	-
30	SP	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 100 mm odstranění nánosů tl. 0,7m - 300 delky 110, 12-114-0,7-0,5	m ²	798,0 798,0	-	798,0	15,00	11 970	-	-
31	SP	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm střední krajnice prům. 80, 7m - 50 delky 110, 12-114-0,7-0,5	m ²	798,0 798,0	-	798,0	20,00	15 960	-	-
32	H	X0001	Ocelová svodnice dle 5,0m - komplet dodání včetně osazení a pod. nové železnice v místě měřiče podélného sklonu (dle přílohy: 13) Komplet včetně železnice, osazení, zabetonování a pod.	kus	8,0 8,0	-	8,0	4 900,00	39 200	-	-

4.4.2017

