

Č.j.: MHMP 1140542/2022

Sp. zn.:

Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19

Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 16

Kontrolní číslo: P20V00176503

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

doručovací adresa: **datová schránka p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

I.

Předmět Objednávky

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pele/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
 - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v bytovém domě Gabčíkova 1237, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště
2. Termín dokončení plnění je do tří měsíců od data podpisu protokolu o předání Staveniště.

III.

Cena

Základní cena	671 548,87 Kč
DPH 15 %	100 732,33 Kč
Cena včetně DPH	772 281,20 Kč

IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS
3. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky (tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
4. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávka – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
7. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatel vždy uhrazena v plné výši.
8. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
9. Objednatel v této Objedávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
10. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatel uhradena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělků, bude Objednatel uhradena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
11. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
12. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
13. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisu a razítek obou Smluvních stran.
14. lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatel.
15. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatel, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitel, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitel
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Objednávky
 - kontrolní číslo Objednávky
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitel, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
16. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objedávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

17. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
18. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazku této Objednávky, především dohodou.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOI/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci ČES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingraleik@praha.eu, telefon 778 525 951.

6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její **zveřejnění v RS MVČR**.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

**Radim
Bláha**
Digitálně podepsal
Radim Bláha
Datum: 2022.07.27
13:52:02 +02'00'

Objednatel

Dodavatel

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP
(podepsáno elektronicky)


Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne


pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gabčíkova 1237/19

Objekt

1237 - Stavební část

Místo

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Uchazeč

Vyplň údaj


Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							202 857,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 383,77	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				507,90	
1	K	312101211	Vytvoření prostupu do 0,02 m2 ve zdech vyplňových osazemmm vložek z trub, díku, tvarovek	m	1.500	95,60	143,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"TZ"					
	VV		"zdeňé konstrukce,5ks*0,3*5		1.500			
2	M	28611113R	trubka PVC DN 110	m	1.500	123,00	184,50	
	VV		"TZ"					
	VV		"zdeňé konstrukce,5ks*0,3*5		1.500			
4	K	346991	Izolace parapetu přířezem z XPS,dodávka a montáž	m2	0.600	300,00	180,00	
	P		Rozněmka v podlaže					
	VV		prostor pod novými parapety vyplněn izolacím přířezem z XPS					
	VV		"izolace pod parapety viz TZ"					
	VV		"K1"3*0,2		0.600			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				5 553,43	
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách sírky do 150 mm	m2	2.250	885,00	1 991,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dražky pro el. rozvod"250*0,15		2.250			
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5.000	183,00	915,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"kapsy pro el. rozvod"8		5.000			
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	3.346	96,30	322,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		"měnění okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	VV		"O 01.obvod+20 cm vnitřní "5,6*0,2*1		1.120			
	VV		"O 02.obvod+20 cm vnitřní "7,4*0,2*1		1.480			
	VV		"O 03.obvod+20 cm vnitřní "3,23*0,2*1		0.646			
	VV		"zazdivka"0,1		0.100			
	VV		Součet		3.346			
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	41.400	20,20	836,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	VV		"2 patro" 4,5*3,2+6*4,5		41.400			
	VV		Součet		41.400			
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvku fólii přilepenou lepicí páskou	m2	30.000	40,70	1 221,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"ochrana zařízení pokoju, výměra odhadnuta 15m2/1pokoju"					
	VV		"2 patro"15*2		30.000			
	VV		Součet		30.000			
10	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	3.346	80,00	267,68	CS ÚRS 2018 02





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
03	VV	16-1016-100	"K1"3 Ostřekovací soustava pro vrtání v betonu s délkou 350 mm	m	3,000	764,00	764,00	úps 2016-03


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ










KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ









KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

S
O
M
S
L
V
P





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

S

O

M


Z

L

K

N


SOUPIS PRACÍ



vv
vv


"doplňkový materiál ke kouřovodům.výměry viz pudorys"
"2. patro"

2,000




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:





Jan Matějček
vypověděl 15.6.2022