
Smlouva o dílo
Č. j. KRPB-126153-17/ČJ-2022-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika -
sIdlo:
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

75151499
CZ75151499

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: JAPEZ, spol. s r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupená:
IČO: 60711795
DIČ: CZ60711795
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15667
kontaktní osoba:
e-mail:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, Občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

smlouvu o dílo
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ČI. Il.
Předmět plnění

1, Předmětem plnění je realizace st. akce ,,KŘP Jmk - OOP Pohořelice - výstavba
přístřešku pro 3 služební vozidla a člun, vybudování zpevněných ploch
a zabezpečení areálu" (dále jen ,,dílo").

2. Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci vC, výkazu výměr
zpracovanou projekční kanceláři Projektům s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno,
zodpovědný projektant - určujÍcÍ dílo v technických, ekonomických
a architektonických podrobnostech (dále jen ,,PD"), z února 2022.

3. Dilem se rozumí stavební i technologická část staveb provedená dle PD. Jedná se o úplné
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedeni všech
činnosti souvisejicich s dodávkou stavebních a montážních prací, jichž je pro řádné
dokončení díla nezbytné.

4. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby a předání povinné související
dokumentace k dílu např. předávací protokoly, povinné revize, geometrické plány ověřené
katastrem nemovitostí a jiné dokumenty, potřebné ke kolaudaci.

5, Práce proběhnou v rozsahu:

- základové patky z prostého betonu pod ocelové sloupky (JEKL)
- ztracené bednění
- krokve z JEKLU
- vaznice uložené do ztraceného bedněni
- pultová střecha z trapézového plechu
- zámková dlažba VC. obrubníků
- štěrkodrt'
- oplocenI z prefabrikovaných betonových prvků

6. Součásti předmětu plnění je:
a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
b) vybudování zařízeni staveniště v nezbytném rozsahu,
C) zaměření a vytyčeni stávajících inženýrských sítí,
d) zajištění veškerých prací, demontáží, odvozu a recyklace, zneškodněni odpadu

a úhrada správních poplatků,
e) provedeni stavebních a montážních prací a dodávek, splnění podmínek uvedených

v zadávací dokumentaci a splnění podmínek vydaného stavebního povdení,
f) dodáni všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů

v českém jazyce,
g) vyhotovení dokumentace skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotovení v písemné

podobě a jedenkrát na CD se zakreslením veškerých změn a odchylek.
7. Diqitá|nÍ podoba dokumentace skutečného provedeni díla bude zpracována ve formátech:

výkresová část ( CAD )
Může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley Micro
Station), DWG ( AutoCAD Graphics Autodesk ).
Veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.
Technická zpráva
Bude dodána ve formátech DOC ( Microsoft Word ) a PDF ( Adobe Acrobat).

8. Další požadavky k předmětu plnění:

- zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele zejména s ohledem na to, že veškeré
práce budou probíhat za plného provozu ,
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- zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele s ohledem na vstupování
do režimových a kontrolovaných nebo zabezpečených oblastí objektu (možné zkrácení
doby každodenního pohybu v těchto prostorách),

- zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků
- ,,Seznam oprávněných osob na staveništi", vC. čísel OP a zaměstnavatele (nutnost
pravidelné aktualizace seznamu i u poddodavatelských firem), v případě nedodržení
nebudou příslušné osoby na staveniště (areál l objekt) vpuštěny,

- při provádění stavby zajisti zhotovitel stavby pravidelný úklid včetně sousedních
navazujících pozemků.

9. Technické podmínky
Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny
nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest
na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu,
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního
prostředí, bezpečnost při užíváni, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže
zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost v průběhu prováděni prací na vyžádání
objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla. Zadavatel doporučuje použití
ekologicky šetrných materiálů.

ČI. III.
Cena

1. Celková cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 13.7,2022
(viz Příloha č. l).
Celková cena činí 1.975.627,25 KČ bez DPH,

2.390.508,97 Kč včetně DPH.
slovy: dvami|ionytřistadevadesáttisÍcpětsetosmkorunčeskýchdevadesátsedmha|éřů.
DPH činí 21%.
sjednaná cena díla = celková cena díla včetně DPH

2, Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek
stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

3. Veškeré práce a dodávky (viz předmět plnění) budou provedeny a dodány výhradně
pro potřeby výkonu státní správy, a proto nespadají do kategorie přenesené daňové
povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízeni staveniště, vodné a el, energii včetně
dodávky a montáže měřičů spotřeby, vytápění, náklady na odvoz odpadů vC. využitelného
odpadu a recyklaci, příp. zneškodněni odpadů (zhotovitel je povinen postupovat
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění), náklady na používánÍ zdrojů
a služeb až do skutečného skončeni díla, náklady na montážni mechanismy, náklady
na zhotovování, výrobu, obstaráni, přepravu věcí, zařízeni, materiálů, dodávek, pojištění,
bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech přísIušných a normami,
vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení
do provozu včetně školeni pracovníků objednatele, náklady na vytyčení inženýrských sítí,
náklady na zábor komunikaci a přilehlých ploch, náklady na nutná či úřady stanovená
opatření k realizaci díla, zajištěni vyjádření souvisejÍcÍch s realizací stavby a dokončením
díla, správní poplatky, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady
na pravidelné čištěni přilehlých ploch, náklady na zajištěni ostrahy staveniště po dobu
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realizace stavebních prací, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje
potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše
přípustné.

5. Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných
položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad
příslušných prací.

6. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu provedeni předmětu VZ včetně všech rizik a vlivu během prováděni
prací. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení předmětné zakázky.

7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny
v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny
zhotovitelem, objednatelem a projektantem vC. jejich oceněni. Zhotovitel je povinen
je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit formou návrhu dodatku
ke smlouvě. V případě, že se jedná o položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém
rozpočtu, je nutné pro stanoveni ceny jejich ceny použit jednotkovou soustavu RTS,
platnou pro období zahájeni prací. Teprve po jeho odsouh|asenj může být zahájena
realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně obsaženy.

ČI. IV.
Místo a doba plněni

1. Doba plněni
zahájenI: nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště
(Skutečný termín zahájení díla bude uveden do stavebního deníku).
Ukončeni: do 90 dnů od převzetí staveniště.
Lhůta prováděni prací může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bylo
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a
přírodní pohromy, nevyhovujicI klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen
prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval.

2. Místo plnění:

ČI. V.
Platební podmínky

1, Podkladem pro platbu budou dÍIčÍ daňové doklady zpětně za kalendářní měsíc
za skutečně provedené práce a konečný daňový doklad, které musí mít zákonem
předepsané náležitosti a musí obsahovat č. j. uzavřené smlouvy o dílo a název akce.
Přňohou každého daňového dokladu bude zjišt'ovací protokol o provedených stavebních
a montážních prací včetně soupisu provedených prací.

2. Objednatel uhradí daňové doklady zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejich doručení.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím doručení, i když
po terminu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

3. Konečná faktura zhotovitele kromě náležitostí daňového dokladu musí obsahovat:
a) výslovně název ,,konečný daňový doklad",
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH,
C) soupis všech předchozích uhrazených daňových dokladů,
d) soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností,



strana č. 5 smlouvy o dílo č. j. KRPB-126153-17/ČJ-2022-0600VZ

e) částku zbývající k úhradě.
4. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
5. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli konečný

daňový doklad za provedené práce až do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10%
ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí do 21 dnů po oboustranném
podpisu zápisu o odstraněni vad a nedodělků.

6. Všechny daňové doklady musí obsahovat především tyto údaje:
a) číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
b) název a sídlo zhotovitele a objednatele,
C) den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
d) přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
e) strukturu platby,
f) číslo účtu, na který má být placeno.

10. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na niže uvedenou adresu objednatele:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

11. Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu
(ISDOC/ISDOCX, CIl, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanoveni § 221 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze
na e-mailovou adresu centrální podatelny zadavatele:

12. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést
zajišt'ovací úhradu DPH na účet přís|ušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze
základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

ČI. VI.
Podmínky prováděni díla

1. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zpracovaného projektové dokumentace.
Jakost všech výrobků, komponentů a zařízeni, které budou použity při výstavbě, budou
odpovídat l. jakostní třídě.

2. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné
k zajištění předmětu plnění. Při prováděni díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny
objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti
nebo opomenutím některé povinnosti.

ČI. VIl.
Práva a povinnosti

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
2, Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních

předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně
technologických, ale i zajišt'ování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při prováděni
těchto činností.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.
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4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, Pokud dojde činnosti zhotovitele
ke znečištění přilehlých komunikaci, zavazuje se zhotovitel, že je vyčisti na vlastni náklady.

5. Zhotovitel zajisti veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp, zneškodnění odpadu
a případných správních poplatků.

6, Převzetím staveniště k provedeni díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které
vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních
předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně
technologických, ale i zajišt'ování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při prováděni
těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá
za dodržováni BOZP a PO.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti
s prováděním díla zdržuji na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní
předpisy k zajištěni bozp a po a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví
a majetku.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady
na životní prostředí.

10. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel
povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, at' už jde o hluk,
prach, vibrace a další negativní vlivy.

11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plněni smlouvy |egá|ní zaměstnáváni osob.
12. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějÍcÍm dílo zajistit odpovidajÍcÍ úroveň

bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. OdpovÍdajíci úrovní
bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové
pracovni podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předloženi
dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného
odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto
ustanoveni smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinnosti zhotovitele dle tohoto
ustanoveni smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

ČI. VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel je povinen
staveniště převzít nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy
objednatele (předpokládaný termín v 07/2022). O předání a převzetí staveniště bude
sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu
znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není
povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu
ze strany zhotovitele.

3. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
4. Zhotovitel vybuduje v souladu s PO potřebné zařízení staveniště nezbytné

pro provedeni díla, Po dokončení díla provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené
zařizenim staveniště uvede do původního stavu.

5. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit
maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených části díla.
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Zhotovitel zajisti v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětleni a jiné vhodné
zabezpečeni staveniště.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy
a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po předáni a převzetí díla vyklidit staveniště,
odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízenhn staveniště
uvést do původního stavu.

ČI. lX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v rozsahu přílohy č, 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. k průkazu postupu
a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádáni
jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:

· údaje o časovém průběhu prací,
· záznamy o přerušení nebo zastavení práce,
· veškeré odchylky od této smlouvy.

2, Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PO
· název a místo stavby dle smlouvy o dílo
· jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedeni prováděni stavby

vykonávajÍcÍch technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta,
koordinátora BOZP

· zápisy o všech provedených zkouškách,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očÍs|ovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
technický dozor objednatele, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné
odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek
stanovených touto smlouvou.

5. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen a dostupný na stavbě.

ČI. X
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů předem.
2. Zhotovitel předloží zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,

proh|ášeni o shodě, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, stavební deník,
dokumentaci skutečného provedení díla.
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ČI. XI.
Odpovědnost za vady, záruk'y

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem.

2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců ode dne předáni díla
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,
které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji,
případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit,

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní
v termínu do 10 dnů od obdržení reklamace, nebo v terminech požadovaných
objednatelem v reklamaci. Po odstranění vad vyzve písemně objednatele k provedení
přejímky odstraněných vad,

5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,
přičemž není zbaven sankci v souladu s touto smlouvou do odstraněni reklamované
vady,

6. V případě havárií a závažných poruch zařIzeni nastoupí zhotovitel k odstraněni vady
nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.

ČI. XII.
Sankce a pokuty
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ČI. XIII.
Odstoupení od smloůvY

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních vztahů a pokud
tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného
porušeni povinností.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujĹcÍ smlouvu věděla nebo
mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plněni
smlouvy,

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dní a objednatel se přitom na tomto

prodlení nijak nepodňel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout

takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c) Nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 20-ti

dnů po sjednaném termínu zahájení díla.
d) Pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů.
e) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné

protiplněnI a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je
však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou
přiměřenou lhůtu ke splněni závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí
zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,

f) nesplněni kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
g) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s

nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele,
používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud
vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídajÍ skutečným vlastnostem dodaných
materiálů.

ČI. XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami
a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2, Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma
stranami.

3. K zániku smlouvy může doiit:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyp|ývajicí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
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že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ,

7. Strany vyslovujI souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřistupněnim) této smlouvy,
jakož i dalších skutečnosti souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou,
a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně

podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašujI,
že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako
informace podle zák, č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje,
utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly
podle zákona o registru smluv.

9. Tato smlouva o dílo obsahuje 10 (slovy: deset) stran textu a jednu přílohu o 12 (slovy:
dvanácti) stranách textu.
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Krycí list
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