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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE XNFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v

LCSSZ Křížová 25, 225 08 PrahaS

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro oblast napojení IIS CSSZ na ISZR — II

"ČSSZ - Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR 2016"

Číslo RS/DS_ZR 11/05

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba :_

tel:—

email:—

IČO: 00006963

(dále jen „0bjednatel“)

na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha

Zastoupené: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:_

tel-=—

emil:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:—

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ - Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR

2016“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro napojení IIS CSSZ na ISZR — II, ze dne 29. 7. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže

v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitel provést úpravu aplikačního programového vybavení

pro napojení IIS CSSZ na ISZR (dále jen „APV ISZR“), přičemž úpravou APV ISZR se rozumí rozvoj

APV KMR a KZR (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platebni podminky

Cena za provedení Díla dle čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy a specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

3 858 900,- Kč bez DPH

(slovy: tři milióny osm set padesát osm tisíc devět set korun českých)

tj. 4 669 269,- Kč vč. DPH

(slovy: čtyři milióny šest set šedesát devět tisíc dvě stě šedesát devět korun českých)

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá

dílčí plnění vždy po akceptaci daného dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí

plnění je sjednána ve výši:

 

 

 

 

 

 

  

Fakturační milník Cena bez DPH Cena s DPH

FM I 1 400 500,00 Kč 1 694 605,00 Kč

FM II 583 500,00 Kč 706 035,00 Kč

FM III 1 305 500,00 Kč 1 579 655,00 Kč

FM IV 569 400,00 Kč 688 974,00 Kč

Celkem 3 858 900,00 Kč 4 669 269,00 Kč  
 

Parafováno: Zhotovitel:

Cena bude uhrazena v souladu se z ůsobem úhrady dle RS.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace, jehož

provádění bude probíhat vsouladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: In . Miroslav Bauer MBA, ředitel odboru implementace APV

tel.:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

  

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věčném plnění:

Za Objednatele:_
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

tel.:

email:

Za Zhotovitele:

tel .:

e—mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě,

musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti

ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde—Ii k tomuto Stanovení výdajů na

financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů od dne

nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou vtakovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami

neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění
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6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

    

 

___—___.—

Objednatel:

 

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA

Funkce: ředitel odboru implementace APV

Datum: 13 -02- 291.7

Místo: Praha

   

  

 

  

KOMIX s.r.o.

rtinova 467/221. 15000 Praha 5

0:47117087, D1Č1CZ47117087

Tel:

Zhotovitel:

Jméno: Ing. Tomáš Rutrle

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 23. //. 20/72

Místo: Praha
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy je úprava APV KMR a KZR zajišťující napojení IIS ČSSZ na ISZR.

1 Specifikace Díla

Předmětem plnění (Dílem) je realizace rozvoje APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR určeného k přebírání a

aktualizaci údajů z ISZR. Jedná se o implementaci těchto změn:

9
7
7
"
?
"
9
0
5
“
? Pravidelná aktualizace dat z RUIANu — místo narození

uprava formulářů, které vyhledávají přes službu E05

Uprava algoritmu při ztotožnění ROB

Správa plnění auditních informací pro EO a CIS

Automatické doplnění státu CZ při zápisu adres ze ZR

SKR — Uprava obrazovky Auditní záznamy ISZR

Uprava zobrazování xml v IE11

Součástí Díla bude

2

Počty realizovaných člověkodnů (ČD) pro implementaci požadovaných změn APV dle jednotlivých specialistů:

Sazba za ČD

bez DPH

Analytická dokumentace popisující požadované změny APV (Návrh řešení);

Testování v prostředí Zhotovitele;

Zdrojové kódy APV se zapracovanými změnami;

Spustitelná verze APV se zapracovanými změnami;

Aktualizovaná Uživatelská příručka;

Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka);

Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;

Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD (man—day) celkem;

Záruka 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců na jakékoliv vady Díla.

Specifikace ceny Díla

 

Role Počet čo Cena bez DPH

 

Projektový manažer 594 500,- Kč

 

Procesní analytik 943 800,- Kč

 

Architekt informačního systému 459 800,- Kč

 

 

 

 

   

Tester 660 000,— Kč

Vývojář 845 600,- Kč

Ostatní 355 200,— KČ

Celkem 1 206 3 858 900,- Kč
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3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximélm’ termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí

počet kalendářních dnů.

 

 

 

 

 

Milník Termín

FM I T + 30 dnů

FM II T + 120 dnů

FM III T + 60 dnů

FM IV T + 180 dnů   
 

FM I

Analýza a návrh řešení funkčních požadavků:

D. Správa plnění auditních informací pro EO a CIS

E. Automatické doplnění státu CZ při zápisu adres ze ZR

G. Úprava zobrazování xml v IE11

FM II

Implementace funkčních požadavků:

D. Správa plnění auditních informací pro EO a CIS

E. Automatické doplnění státu CZ při zápisu adres ze ZR

G. Úprava zobrazování xml v IE11

Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

FM III

Analýza a návrh řešení funkčních požadavků:

A. Pravidelná aktualizace dat z RUIANu — místo narození

B. Úprava formulářů, které vyhledávají přes službu EOS

C. Úprava algoritmu při ztotožnění ROB

F. SKR — Úprava obrazovky Auditní záznamy ISZR

FM II

Implementace funkčních požadavků:

A. Pravidelná aktualizace dat z RUIANu — místo narození

B. Úprava formulářů, které vyhledávají přes službu E05

C. Úprava algoritmu při ztotožnění ROB

F. SKR — Úprava obrazovky Auditní záznamy ISZR

Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.
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Akceptační kritéria pro FM I

. Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčních požadavků D., E. a G. se zapracovanými

připomínkami Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM 11

Funkční požadavky D., E. a G. jsou realizovány v souladu s návrhem řešení.

Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.

Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM 111

. Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčních požadavků A., B., C. a F. se zapracovanými

připomínkami Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM IV

Funkční požadavky A., B., C. a F. jsou realizovány v souladu s návrhem řešení.

Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.

Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů — poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rémci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupréce s externími systémy a

produkty třetích stran.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k provedení Díla včetně aktuálních zdrojových kódů,

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

. Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích

stran v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy

vtermínech uvedených vharmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení

integračních testů v integračním prostředí Objednatele.

. Součinnost při úpravách s okolními systémy vnávaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádáni Zhotovitelem.

. Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.

. Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení harmonogramu plnění.
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Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. std_ db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému CSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfig. pracovní Standard systémové konfigurace pracovní
6. . . 2.20

stanice 2.20 stanice

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_a pv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_O_20

9. st7ngrfawdIareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 — , ,
11. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NET 1_O_19

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu apllkaCI pro 2.01

Microsoft BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci
13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 do AAA portálu 9.02

14 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_OracIe_0 Standard pro tvorbu, předávání a O 4

' .4.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

15. §?;§agfi4gP:N§22;inbaiting”??? ' WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.6

" _ _ _ _ — .p ukládání dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace 0.41

aplikacnich serverů verze

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
19. , . . 1.00

v1_00 s externími firmami      
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