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ČR - ČSSZ

m ÚSTŘEDI

J L Křížová 25, 225 03 Praha 5

 

- Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro oblast napojení IIS CSSZ na ISZR — II

"ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn — napojení

IIS CSSZ na ISZR"

Číslo RS/DS_ZR 11/02

Smluvní strany

česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

 

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „čssm

na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Holubova 1, 150 00 Praha

Zastoupené: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společností

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:—

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

  

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této ii‘iivi označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — úpravy APV na základě zákonných změn -

napojení IIS CSSZ na ISZR“ za'podmínekvuvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro napojení IIS CSSZ na ISZR — II, ze dne 29. 7. 2015 (dále též „RS“), a za

podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitel provést úpravu aplikačního programového vybavení

KMR a KZR (dále jen „APV KMR a KZR“), přičemž úpravou APV KMR a KZR se rozumí implementace

legislativních změn do procesu napojení IIS CSSZ na ISZR (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Cena za provedení Díla dle čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy a specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

1 413 300,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milión čtyři sta třináct tisíc tři sta korun českých)

tj. 1 710 093,- Kč vč. DPH

(slovy: jeden milión sedm set deset tisíc devadesát tři koruny české)

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá

dílčí plnění vždy po akceptaci daného dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí

plnění je sjednána ve výši:

 

 

 

 

   
 

Fakturační milník Cena* BezDPH Cena s DPH

FM I 763 000,00 Kč 923 230,00 Kč

FM II 650 300,00 Kč 786 683,00 Kč

Celkem 1 413 300,00 Kč 1 710 093,00 Kč

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Zhotovitel má právo-za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a misto plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace, jehož

provádění bude probíhat vsouladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Předání a převzetí plnění dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy bude prováděno vsouladu s

příslušnými ustanoveními RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: In . Miroslav Bauer MBA, ředitel odboru implementace APV

tel.:

Za Zhotovitele:
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5.3.

5.4.-

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele

tel.:

email:

  

  

 

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě,

musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti

ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financova’nl' akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na

financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů od dne

nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou vtakovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami

neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění
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6.8. Strany prohlašují, že—si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a “svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

 

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA Jméno: Ing. Tomáš Rutrle

Funkce: ředitel/odboru implementace APV Funkce: jednatel společnosti

Datum: Ž /L (7/2? 76
Datum:

lie»??? Šúr-".“; -

, , lluhnom „ \“ ‘- ”I11“

Mlsto: Praha Musto: Praha „;D „, mm, „„ .~ < .-—

|_„„fl
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy je úprava APV KMR a KZR.

1 Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění (Dílem) je realizace rozvoje APV KMR a KZR určeného ke komunikaci s ISZR a správě dat

referenčních údajů. Jedná se o implementaci těchto změn:

A. aplikaci TZR upravit tak, aby vazební osoby fungovaly jako odkaz na jejich detail.

B. TZR-KZR zobrazovat historii časových snímků EO a CIS.

C. _změna zpracování časových snímků ROB bez trvalé adresy

1. adresy nebudou v KE mazány, zůstává platná předchozí adresa, pouze bude zapsána

indikace nezadán;

2. u záznamů, které nemají trvalou adresu na základě notifikace ze ZR, je nutné zplatnit

poslední platnou adresu s příslušnou indikací.

D. ZM KZR — Chybějící záznamy v obecném číselníku — ČSSZ požaduje sladění číselníků ISZR/KZR x KE a

zajistit jeho pravidelnou aktualizaci.

E. APV TZR — záložka ISZR (pro všechny volby registrů) v poli „Důvod vyhledáváni“ změnit položku Správa

registrů (711) na Správa registrů (621).

Součástí Díla bude především

Analytická dokumentace popisující požadované změny APV ISZR (Návrh řešení);

Testování v prostředí Zhotovitele;

Zdrojové kódy APV KMR a KZR se zapracovanými změnami;

Spustitelná verze APV KMR a KZR se zapracovanými změnami;

Aktualizovaná Uživatelská příručka;

Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka);

Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;

Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD (man-day) celkem;

Příprava dat pro zajištění testování zapracovaných změn;

Záruka 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců na jakékoliv vady Díla.

2 Specifikace ceny

Počty realizovaných člověkodnů (ČD) pro implementaci požadovaných změn APV KMR a KZR dle jednotlivých

specialistů:

 

Sazba za čo

bez DPH
Role Počet čD Cena bez DPH

 

Projektový manažer
217 300,- Kč

 

Procesní analytik
347 100,- Kč

 

Architekt informačního systému 167 200,- Kč

 

Tester
244 200,- Kč

 

  Vývojář 308 ooo,- Kč
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Ostatní

Celkem 442 1 413 300,- Kč

 

129 500,- Kč
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3 Harmonogram plnění.

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí

počet kalendářních dnů. Konečný termín plnění je nejpozději 31. 12. 2016.

 

 

 

Mllnlk ' Termín

FM I T + 60 dnů

FM II T + 60 dnů   
 

FM I

Analýza, návrh řešení a implementace funkčních požadavků:

A. aplikaci TZR upravit tak, aby vazební osoby fungovaly jako odkaz na jejich detail.

B. TZR-KZR zobrazovat historii časových snímků EO a CIS.

C. změna zpracování časových snímků ROB bez trvalé adresy

1. Adresy nebudou v KE mazány, zůstává platná předchozí adresa, pouze bude zapsána indikace

nezadán.

D. ZM KZR — Chybějící záznamy v obecném číselníku — ČSSZ požaduje sladění číselníků ISZR/KZR x KE

a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci.

E. APV lZR — záložka ISZR (pro všechny volby registrů) v poli „Důvod vyhledávám“ změnit položku

Správa registrů (711) na Správa registrů (621).

Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

FM II

Analýza, návrh řešení a implementace funkčního požadavku:

C. změna zpracování časových snímků ROB bez trvalé adresy

2. U záznamů, které nemají trvalou adresu na základě notifikace ze ZR, je nutné zplatnit poslední

platnou adresu s příslušnou indikací.

Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM I

. Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčních požadavků se zapracovanými připomínkami

Objednatele.

Funkční požadavky A., B., C1., D. a E. jsou realizovány v souladu s návrhem řešení.

Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.

Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM 11

. Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčního požadavku C2 se zapracovanými připomínkami

Objednatele.
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Funkční požadavek C—2. je realizován v souladu s návrhem řešení.

Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.

Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupem daného FM.

Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a

produkty třetích stran.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzem’ správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k provedení Díla včetně aktuálních zdrojových kódů,

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

. Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

0 Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupréce s externími systémy a s produkty třetích

stran v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy

v termínech uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení

integračních testů v integračním prostředí Objednatele.

. Součinnost při úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádání Zhotovitelem.

. Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.

. Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení harmonogramu plnění.
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Soulad se standardy ' -

Realizace úprav APV KMR a KZR bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

platných standardů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

1. std_ db_20151113_v0.97.doc
Standard databází

0.97

2. std inet 1-10.doc
Standard připojení k Internetu 1.10

3. std_pošta_1-00d.doc
Standard poštovního systému ČSSZ 1.00

4. std AD DNS DHCP NTP 1-34.pdf Standard AD DNS DHCP
1.34

5. std_AV01-10.doc
Standard Antivirové ochrany

1.10

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní

stanice 2.20
stanice

2.20

7. Std mgmt v.0.54.doc
Standard Management

0.54

8. std_metodikavyvoje apv_1_0 19.doc Standard metodiky vývoje 1 0 19

9. std_pravidlareleasemanage
mentu_apv_1_2

_6.pdf

včetně formulářů
Předávání APV a release

1_2_6

10. std net 1-95.docx
Standard síťové infrastruktury

1.95

11.
Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0.

Programatorskekonvence
_1_0_17.doc a 3.5

1_0 17

12.
Standardy pro tvorbu aplikací pro

BizTa|kDeveIopmentStandard
.v1.00.doc Microsoft BizTalk server

1.00

13.
. Požadavky na nové aplikace při integraci

AAA_Pozadavky_na_aplikace
_v8.doc do AAA portálu

8.00

14. Standard_pro_tvorbu_skript
u_db_0racle_0 Standard pro tvorbu, předávání a 0 3

.3.doc
spouštění skriptů v databázích Oracle '

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3
_4_0_201505 WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.4

18.doc
ukládání dokumentů do DMS

16' CSSZ__DU_STD_V__1.12.doc
Standard provozu databáze Oracle 1.12

17.
Standard 5 stémové konfi urace

std_srv_0.41.doc
aplikačníchyserverů - Stangard Image 0'41

18- std_PKI.pdf
Standard pro PKI

1.0
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