SMLOUVA ODILO

»Stavebni upravy hygienickych zarizeni - Jidelna Gymnazium A§*

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Gymnazium AS, prispévkova organizace

se sidlem: Hlavni 2514/106, 352 01 A3
zastoupena: Mgr. Petrem Jelinkem, feditelem
ICO: 47723416

bankovni spojeni: 2 e

¢islo udtu:

-. i}'@ 5 .
zapsana v rejstfiku kol a s’korsKycn zarlzem pod resortnim identifikatorem (RED-1ZO): 600008975

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel)

a

Stavebni spolecnost VARO, s.r.o.

se sidlem: Hviezdaslovo namésti 534/5, 350 02 Cheb
ICO: 26356503

DIC: CZ2635603

bankovni spojeni: plies “:FP"#:? :;f'f:_"?“f’

¢islo uctu: el R U

zastoupeny: Ing. Rostislavem F|I|pem

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni oddil C vlozka 15072

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel”)

(spoleéné jako ,smluvni strany®)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, ze:

a)

b)

Zhotovitel je drzitelem potfebného Zivnostenského opravnéni a ma radné vybaveni, zkuSenosti
a schopnosti, aby fadné a v€as provedl dilo dle této smlouvy; a

Zhotovitel je vybranym dodavatelem vefejné zakazky ,Stavebni Upravy hygienickych zafizeni —
Jidelna Gymnazium As*, vyhlaSené dne 22.06.2022 objednatelem jako zadavatelem vefejné
zakazky malého rozsahu oteviené s vyzvou.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve
sjednané kvalité, a ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znaény zajem na dokonceni
dila, které je pfedmétem této smlouvy v Ease a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY ODILO

(dale jen ,smlouva®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
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. Pfedmét smiouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svij naklad a
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. smlouvy a objednatel se zavazuje dilo prevzit a za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle €lanku Il. smlouvy tim, Ze fadné a v€as doda kompletni stavebni,
montazni a dalsi prace, véetné stavebnich materiall, v rozsahu a dle zadavaci dokumentace, této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisi, CSN, EN a ostatnich norem, a to v&etné zafizeni
stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Il. Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy spociva v provedeni stavby dle projektové dokumentace: ,Stavebni Gpravy
hygienickych zafizeni — Jidelna, Gymnazium AS$*, €. zakazky: 364/22 z bfezna 2022, zpracovana
Ing. Jaroslavem Radovnickym, Cislo autorizace v oboru pozemni stavby: 0300589, Kap. JaroSe 10,
352 01 AS (dale jen ,projektova dokumentace®). Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka
zhotovitele ze dne 14.07.2022. Pozadavky na stavbu byly zhotoviteli pfedany jako podklad pro
stanoveni ceny dila, coz zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

Dilo je blize specifikovano:

a) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce na stavbu ,Stavebni upravy hygienickych zafizeni —
Jidelna, Gymnazium AS$* ze dne 22.06.2022 (dale jen ,zadavaci dokumentace®);

b) nabidkou zhotovitele dila ze dne 14.07.2022

Dilem je provedeni vSech cCinnosti, praci a dodavek obsazenych v textové &asti, vykresové
Casti projektové dokumentace a ve vykazu vymér na pfedmétnou akci. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech c&innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to
zejména:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, véetné provozu tohoto stavenisté, podle potfeby zhotovitele pro
fadné provedeni dila v&etné likvidace zafizeni staveniste,

b) zajisténi deponovani materialu pro provedeni dila, zajisténi ulozeni stavebni suti a
ekologicka likvidace odpadu vznikajicich pfi provadéni dila a dolozeni dokladi o této
likvidaci, v€etné uhrady poplatkt za toto uloZeni, likvidaci a dopravu;

c) uvedeni pozemku, komunikaci, objektu ¢€i zafizeni dot€enych provadénim dila do pavodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, Uklid prostor dot&enych pfi
provadéni dila a sou€asné s dokon¢enim dila;

d) vyhotoveni dokumentace skute&ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;
e) zajisténi ochrany dila pfed klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni dila;

f) zajisténi vSech &innosti souvisejicich s komplexnim vyzkouSenim stavby a jejim pfedanim
objednateli;

Dodavka dila dle pfedchozi véty je jako celek oznaCovana jako ,dilo“.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a

O

projektovou dokumentaci; a

o O

)
) zadavaci dokumentaci; a
)

nabidkou zhotovitele dila ze dne 14.07.2022, v&etné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér; a

e) pisemnymi pokyny objednatele Fadné& podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a
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f) obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady pfedanymi

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdé&jSimi zménami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadeéni dila,
jeho zkouseni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti & opatfeni organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb ¢&i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich
organa, vysledky kontrolnich dn(l a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je v takovém
pfipadé opravnén upravit zplsob provadeéni dila.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prabéhu provadéni dila rozsifit nebo zuzit rozsah dila,
predpokladany touto smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel pfeda zhotoviteli, ktery jej

oceni v souladu s ust. €l. V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy.

lll. Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné provést ve |hté nejpozdéji do 6 tydnid od tcinnosti smiouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:
termin pfedani stavenisté zhotoviteli: do 3 pracovnich dni od G€innosti smlouvy
zahajeni provadéni dila: dnem pfedani stavenisté zhotoviteli
dokonceni praci a protokolarni pfedani radné provedeného dila:

do 6 tydnd od ucinnosti smlouvy

Provedenim dila se rozumi uplné dokonleni dila prostého vSech vad a souCasné fadné
protokolarni pfedani dila zhotovitelem objednateli dle ¢lanku X. smlouvy.

Detailni harmonogram realizace dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele v ramci
vybérového fizeni, pfedlozi zhotovitel objednateli v ¢lenéni v periodach o maximalné sedmi (7)
po sobé jdoucich kalendarnich dnech nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dni ode dne podpisu
této smlouvy. Terminy provadéni dila uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro
zhotovitele zavazné. Harmonogram postupu praci bude obsahovat i navrh opatfeni
k minimalizaci negativnich vlivll souvisejicich s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné dodatecné prace, jejichz finanéni objem nepfekro&i 10
% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila, nebudou mit vliv na termin
ukoné&eni dila a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni
strany vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Zze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dili Ih(ty stanovené
touto smlouvou pro diléi pInéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo &i jeho dil&i
¢asti provadény v dusledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisid. Odpovédnost
nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své

povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych &i organizacnich pomérl zhotovitele.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodi vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na pfiméfené prodlouzeni doby plnéni dila &i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila €i
jeho ¢asti takto prodlouzeno.

IV. Misto provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v objektu Gymnazia AS, pfispévkova organizace, Hlavni
2514/106, 352 01 AS.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenidté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborné zpUsobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo
které by vedly k nemoZnosti provedeni dila dle smlouvy.
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Komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu. Prostor
mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zafizeni zhotovitele.

V. Cena a zpuisob jeji uhrady
Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vysi:
Cena bez DPH 1.279.792,90 K¢&
(slovy: Jedenmiliondvéstésedmdesatdevéttisicsedmsetdevadesatdvakorun Ceské 90/100)
DPH 268.756,51 K¢

(slovy: DvéstéSedesatosmtisicsedmsetpadesatdestkorun Ceskych 51/100)

Cena vcetné DPH 1.548.549,41 K&
(slovy:: Jedenmilionpétsetctyficetosmtisicpétsetétyricetdevétkorun ceskych 41/100)

(dale jen ,cena“ nebo “cena za provedeni dila®)

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku dle smlouvy
vynalozi (zejména naklady na material, energie a média potfebna k realizaci dila, dopravni
opatfeni, odvoz a ulozeni odpadu, dopravu, uklid, vybudovani, udrzovani a vyklizeni staveniste,
vyty€eni inZzenyrskych siti dle podkladi pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty
materialt, vesSkeré zkousky a revize, méreni, testovaci provoz). Cena nebude po dobu do
ukonceni dila predmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace
ceny. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze soucasti ceny jsou i veSkeré naklady spojené se
splnénim podminek stavebniho fizeni &i ziskanim jinych povoleni ¢i jinych rozhodnuti organ(
vefejné spravy.

Objednatelem nebudou na cenu poskytovana jakékoli plnéni pfed zahgjenim provadéni dila.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze zhotovitel bude v prab&hu provadéni dila vystavovat a
objednateli predavat mésicni faktury (dafiové doklady) na dilCi pInéni. Zhotovitelem vystavené
faktury na dil¢i plnéni budou zahrnovat i pfislusnou ¢ast dané z pfidané hodnoty.

Podkladem a podminkou pro vystaveni faktury bude pisemny, odsouhlaseny a objednatelem
podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol“) ke
dni vystaveni té které dil¢i faktury zpracovany podle jednotlivych €asti nabidkovych rozpod&tu. Do
patnacti (15) kalendafnich dni po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila bude
zhotovitelem vystavena a objednateli pfedana konecna faktura na zbyvajici ¢ast ceny doposud
neuhrazené na zakladé dil€ich faktur.

Faktury budou vystaveny nejpozdéji do 20. dne mésice nasledujiciho po dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni a budou obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zakonem &. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl. Splatnost faktur bude 21 kalendafnich dni od
fadného predani objednateli. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat spravné udaje €i bude
neuplna, je objednatel opravnén fakturu vratit ve Ih(ité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen takovou fakturu opravit, aby splfiovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto
¢lanku této smlouvy. Lhlta splatnosti bézi u opravené faktury od zacatku.

Vesdkeré dodate¢né prace, zmény, dopliiky nebo rozSifeni, které nejsou souéasti dila dle smlouvy
a soucasti ceny, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v&etné
jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzeného pisemného
dodatku smlouvy, méa objednatel pravo odmitnout jejich uhradu a cena za jejich provedeni je
souCasti ceny za provedeni dila.

Na zakladé pisemného soupisu dodateénych praci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz
nabidkové rozpocty, které byly soucasti nabidky). Nebudou-li prace €i véci pouzité k provedeni
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dila, které jsou predmétem dodateCnych praci, ocenény v rozpoctu zhotovitele, budou se
ocefovat dle aktualniho ceniku a metodiky spole¢nosti URS CZ a.s., ICO: 47115645.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady, rovnéz pak analogicky s podminkami kalkulace uvedenymi v nabidce, naklady
souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlej$i rozpocétové naklady). Dan z
pridané hodnoty bude dopoctena dle platnych pfedpisli v dobé zuétovani. Zhotoviteli zanika
jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho pfekroceni a vysi
poZadovaného zvySeni ceny bez zbyteného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny
nevyhnutelné. Toto pisemné oznadmeni v8ak nezakldda pravo zhotovitele na zvySeni ceny.
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele dle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika
(zhotovitele) pfed Fadnym pfedanim dila zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli
slevu z ceny ve vySi rozdilu mezi cenou a €astkou uhrazenou objednatelem do okamziku
prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni insolvence
pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele).

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Zze zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného pInéni, je
povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal
nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH*). Smluvni strany si dale spole¢né
ujednaly, Ze pokud objednatel v pribéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace
od zhotovitele i na zakladé vlastniho Setfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem
ve smyslu § 106a zakona o DPH, souhlasi obé& smluvni strany s tim, ze objednatel uhradi za
zhotovitele dan z pfidané hodnoty z takového zdanitelného plnéni dobrovolné spravci dané dle
§ 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané objednatelem spravci dané pak bude
smluvnimi stranami povazovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji €ast.
Smluvni strany si v této souvislosti poskytnou veskerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném
poskytovani informaci pozadovanych zakonem o DPH. Zhotovitel souasné souhlasi s tim, ze je
povinen objednateli nahradit veSkerou Skodu vzniklou v disledku aplikace institutu ruceni ze
strany spravce dané. Smiuvni strany se dohodly, ze objednatel bude hradit sjednanou cenu
pouze na ucet zaregistrovany a zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zakona o DPH.

VI. Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel prohlasuje, ze:
— neni jako pravnicka osoba v likvidaci;

— neni proti nému vedeno insolvenéni fizeni ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl ani takové
fizeni nebylo zastaveno &i zruSeno z divodu nedostatku majetku zhotovitele a dale neni
predluzen ¢i neschopen plnit své splatné zavazky vici svym véfitelim;

— uzavfeni (uzavienim) této smlouvy neporusi spravni rozhodnuti soudu, rozhodce ¢i
rozhodg&i instituce ani organu statni spravy Ceské republiky, neporusi ustanoveni zadné
dohody, smlouvy &i jiného ujednani, které uzaviel se tfeti osobou, nebude mit za
nasledek Ujmu nebo pozadavek na splaceni jakéhokoli spravniho poplatku, dotaci nebo
jiného zavazku zhotovitele, bylo schvaleno pfisluSnymi organy zhotovitele, neexistuje
nic, co by branilo zhotoviteli uzavfit tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnuti soudu,
rozhodce ¢i arbitrazniho organu (napf. pfedbé&zné opatfeni) nebo rozhodnuti subjektu
vefejné spravy;

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v pofadku a Cistoté, odstranovat pribézné na své
naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. Sou€asné se zhotovitel zavazuje zajistit
obecnou bezpeCnost véci a osob v misté stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v pfedstihu
minimalné 7 kalendarnich dni informovat objednatele o zaméru provadeéni praci, které vyvolaji
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omezeni objednatele v misté stavby a v jejim okoli, dale zhotovitel v této souvislosti objednateli
navrhne opatfeni k eliminaci téchto omezeni a projedna je s objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podpisem smlouvy fadné prekontroloval pfedané materialni
podklady a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci dila i jeho €asti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynd a véci, které mu byly pfedany objednatelem, nebo
objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledkd na jakost a provedeni dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavfeni smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organl vefejné
spravy & obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN & jinymi normami. V pfipadé, ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynl a
véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu. Sva
upozornéni zapise zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli a dalSim opravnénym organdm ¢&i subjektim verejné
spravy ¢i jimi uréenym tfetim osobam kontrolu doklad(l souvisejicich s realizaci dila, a to alespon
v rozsahu a dle ustanoveni zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich
predpisl resp. zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni Fad), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do tficeti (30) dni poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan, veSkeré pokuty i dalSi sankce, které byly objednateli vymérfeny pravomocnym
rozhodnutim organll vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele
stanovenych touto smlouvou &i obecné& zavaznymi pravnimi ptedpisy pfi provadéni dila. Uhrada
bude provedena na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor stavebnika
(objednatele) a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organt vefejné spravy.
Na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pFikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena
bezpectnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢&i
tfetich osob.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik
alespon v jednom originale a dvou pripisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny zhotovitelem, a budou v ném zaznamenavany veskeré skute¢nosti o prubéhu vSech
praci v€etné praci poddodavatell. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny
skute€nosti stanovené zdkonem a sou€asné vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni podminek
této smlouvy, jakoZ i zmé&ny harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZzen na
stavbé a bude obé&ma stranam kdykoliv pfistupny v dobé realizace jakékoli innosti zhotovitele
na stavenisti. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen ,stavebni zakon®) a vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen nejméné jednou za tyden pfedat objednateli priipis zaznamu v deniku.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu, je povinen sdélit pisemné své namitky
zhotoviteli do péti (5) pracovnich dni ode dne doru€eni zdznamu, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zdznamu souhlasi.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy povede odpovédna osoba &l. IX. odst. 9.5
pism. d) smlouvy. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku
musi byt tato skute€nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.
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VIII. Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné pteda zhotoviteli stavenisté véetné mista pro provadéni dila nejpozdé;ji
do terminu dle ¢l. lll. odst. 3.2 smlouvy. O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude
sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsan obéma
smluvnimi stranami a kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise.

Pfi pfedani stavenis§té bude objednatelem provedeno predani dokladd o stavenisti. Soucasné
bude zhotoviteli pfedano 1 paré projektové dokumentace dle ¢lanku Il. odst. 2.1 smlouvy a
stavebni povoleni specifikované v €lanku Il. odst. 2.4 pism. ) smlouvy.

Staveni$tém se pro ucely smlouvy rozumi misto uréené k provadéni dila dle smlouvy a dalSi
pozemky a prostory ur€ené ve smyslu podminek stavebniho povoleni a smlouvy. Stavenisté
bude vymezeno protokolem o pfedani stavenisté. PFi pfedani stavenisté bude objednatelem
uré¢en zpusob napojeni na zdroj vody, elektfiny apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti &i ¢innosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi & jinymi opatfenimi zabrarfovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrZzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.

Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi bezpeénosti v8ech osob opravnénych k pohybu na stavenidti, udrZovani
stavenisté v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro priibéh praci, bezpeénostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni§té, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pfipadného dopravniho znaceni véetné jeho udrzby a &isténi;

C) provedeni veskerych odpovidajicich ikonu k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych duvodi
vyvolanych a zpusobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfhovani
vesSkerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele, v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského Ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a
ochranu zdravi v8ech osob v prostoru staveniSté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuackami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku,
pfipadné mezideponii materialu, v€etné zajisténi energii a médii potfebnych k provadéni praci
na vlastni ucet. Tyto naklady jsou soucasti ceny.

Zhotovitel se zavazuje, bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni &i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni &i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila €i odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, zjisténych pfi
pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel povinen vyklidit stavenist€¢ a protokolarné jej pfedat
objednateli. Sou€asné s likvidaci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést uklid a uvedeni
do plvodniho stavu také plochy Ci prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim
dila byly dot&eny. Pokud stavenisté a dot€ené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli
smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou.

IX. Podminky provadeéni dila

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v
plném rozsahu dle smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli seznam vSech svych poddodavatelu, ktefi budou pro
zhotovitele provadét ¢ast dila dle smlouvy. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani
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jeho Casti jinou osobu bez pisemného souhlasu objednatele nez ty, které vyslovné uved! pfi
podani nabidky v ramci vefejné zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, Zze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
prislusnym pravnim a technicko-dodacim pfedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materialu
tak, aby nemohlo dojit k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit pfislusné
osvédceni o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem
v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle
¢l. IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& uziti
znamo, ze je Skodlivym. VS8echny materidly a vyrobky pouzité na stavbé musi mit viastnosti
stanovené v § 156 stavebniho zakona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni$té do doby jeho Fadného pfedani objednateli proti
kradeZi a vandalismu.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté €i jinych okolnich dotéenych pozemki
Ci staveb;
b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;

C) nemélo nepfiméfeny nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi vCetné& minimalizace
negativnich vlivi na okoli stavenisté;

d) bylo zabezpec&eno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupu. Totéz plati pro prace poddodavatelu.
Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel osobou
odpovédnou za odborné vedeni provadéni stavby — Ing. Rostislav Filip, €. autorizace -
27472, autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikG c&innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisd. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po
dokonceni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho
podpisu, dale pribézné v pribéhu realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele
nelze provést zménu odpovédné osoby. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné prace a
¢innosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském listé,
provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpUsobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci a dale
na vyzadani objednatele pribézné v pribéhu realizace dila.

Zhotovitel na sebe prfejima zodpovédnost a ru€eni za Skody zplsobené vSemi Ucastniky
vystavby na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez
vad a nedodélku, stejné tak za Skody zpusobené svou €innosti objednateli nebo tfeti osobé na
majetku.

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutec¢ného
provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila. VeSkeré Casti
projektové dokumentace skuteného provedeni budou oznaleny textem ,Dokumentace
skutecného provedeni“, nazvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizacniho razitka a
podpisem osoby odpovédné za vedeni stavby dle ¢l. IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy a datem.
Soucasné je zhotovitel povinen v ramci plnéni zdvazku k provedeni sjednaného dila zajistit svym
nakladem vyhotoveni geodetického zaméfeni polohy realizovanych inZenyrskych siti a déle
polohy stavby v pfipadé&, Ze dojde realizaci dila ke zméné skute€nosti uvedenych v katastru
nemovitosti, a geometrického planu, zpracovaného opravnénym geodetem, pro vloZeni
novostavby do katastru nemovitosti a tyto dokumenty pfedat nejpozdéji pfi zahajeni pfejimaciho
fizeni objednateli.

Zhotovitel bude jednou tydné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na
pravidelnych poradach a kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzajemné
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odsouhlaseného planu a pfipadné dle potfeby. Na téchto poradach a kontrolnich dnech bude
pfitomna odpovédna osoba dle €l. IX. odst. 9.5 pism. d) smlouvy.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zpusobu jeho provedeni (v€etné
pouzivanych stavebnich materialtl), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyzadat pfedchozi
pisemny souhlas €i pokyn objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele dle ¢lanku VI.
odst. 6.4 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpe(it UCast svych pracovniki na provéfovani dodavek a praci
zhotovitele, které provadi objednatel a zajistit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad
a odchylek od projektové dokumentace provadéni dila.

PFi provadéni zakryvanych &asti dila je povinnosti zhotovitele pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich pfevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespor péti pracovnich dni. V pfipadé,
Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Zze se zakrytim souhlasi.
Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zzadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel bude respektovat organiza¢ni pokyny objednatele k pouzivani vstupt do objektu pro
zaméstnance zhotovitele, dodavatele, zasobovani materialem apod. a k vymezeni prostor pro
pohyb zaméstnancu zhotovitele. Zhotovitel je povinen u praci, které budou probihat po zacatku
Skolniho roku pfijmout takova opatfeni, aby byla zajiSt€na bezpecnost déti a aby prasné a hlu¢né
prace neprobihaly v dobé vydeje obédd, tj. ve dnech $kolniho vyu€ovani od 11:00 do 14:00 hod.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 ob&anského zakoniku, tj. pfi realizaci dila bez
zbyte¢ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel
k provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, pak objednatel neni povinen
uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdivodného obohaceni.

Zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu smlouvy dle zasad
socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci plnéni dle této smlouvy dodrzovat vesSkeré pracovnépravni predpisy, a to zejména,
nikoliv v§ak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdu zaméstnanc, pracovni dobu, povinné prestavky,
dobu odpoc€inku mezi sménami, placené presc€asy, dal pfedpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti
a bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisi a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a to vUci vSem osobam, které se na realizaci pInéni dle smlouvy podileji, a to bez
ohledu na to zda bude pfedmét pInéni provadén zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.

Bude-li se zhotovitelem zahajeno pfislusnym organem vefejné moci (Statni ufad inspekce prace
¢i Oblastni inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice, atd.) fizeni pro poruSeni pfedpist
uvedenych v odst. 9.14 tohoto €lanku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizaci
plnéni dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahajeni takového fizeni neprodlené (nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd) oznamit objednateli.

Zhotovitel je povinen do 7 dnli ode dne pravni moci rozhodnuti vydaného ve smyslu pfedchoziho
odstavce smlouvy pfedat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnuti pfislusného organu
vefejné moci.

X. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle ¢l. 111
odst. 3.1 smlouvy.

Kompletnim pfedanim dila se rozumi upiné dokon€eni pfedmétu pinéni, vCetné vyklizeni
stavenisté, a spinéni vSech dalSich povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou, zejména
predani dokladt dle smlouvy, v€etné potvrzeni téchto skute¢nosti objednatelem v pfedavacim
protokolu. Nejpozdé&ji na posledni den provedeni dila, resp. jeho &asti, svola zhotovitel prejimaci
fizeni. Na pfedavaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym oznamenim, které musi
byt doru€eno objednateli alespon pét (5) pracovnich dni pfedem. Zhotovitel zajisti na pfedavaci
fizeni uCast vSech poddodavatelu ¢&i jejich opravnénych zastupcu a soucasné i ucast vSech
smluvnich partnert €i jejich opravnénych zastupcu.
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K predani dila, resp. jeho ¢asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a
to formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfisluSna dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou &i pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan obéma
smluvnimi stranami. Vypracovani protokolu zajisti zhotovitel.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i jeho &asti je
také organizace, provedeni a dolozeni uUspésSnych vysledkd potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkouSek dila a organizace zkuSebniho provozu dle pozadavki
objednatele a dle pozadavkl organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi
pFisluSnych ke kontrole staveb.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,
misto provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélkd dila stanovenych zhotovitelem ¢i
objednatelem, vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vyt€enym objednatelem, lhGty pro odstranéni
vad dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho ¢asti, dohodu o Ihatach a opatfenich k odstranéni vad a
nedodélkl dila ¢i jeho ¢asti, zaznam o nutnych dodatec¢né pozadovanych pracich, pfipadnou
dohodu o slevé z ceny, stanovisko objednatele, zda dilo pfejima &i nikoli, a soupis pfiloh.
Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan zastupci smluvnich stran a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, Ze je objednatelem prebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je dokonéeno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za
tim u€elem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahgjenim pfedavaciho fizeni Uplny seznam vSech
predavanych dokladd, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, veskera osvédcéeni
o zkousSkach a certifikaci pouzitych materidll a vyrobkl, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, protokoly o provedeni tlakovych zkou$ek potrubi a zkousek
zhutnéni zasypl, navody k obsluze a udrzbé dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a
platnych pravnich pfedpisu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich piedpisti a dalSi doklady prokazujici splnéni
podminek, které si stanovily v ramci stavebniho fizeni organy a organizace. Dokumentaci
skute¢ného provedeni dila je povinen zhotovitel pfedat ve dvou (2) vyhotovenich v tisténé
podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé ve formatech, které je objednatel
zpusobily pfijmout (tj. formaty *.doc, *.xIs, *.dwg a *.pdf.). V pfipadé, Zze nedojde k pfedlozeni a
predani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pfi pfedavacim Fizeni, nepovazuje se
dilo za fadné predané.

V pfipadé, Ze se pfi pfedavani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo,
které nese vady nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. Tato
skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad nebo nedodélka dila &i
jeho Casti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni
analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude k pGvodnimu pfedavacimu
protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno pFevzeti dila. Dodatek obsahuje veskeré
nalezitosti stanovené pro pfedavaci protokol v tomto &lanku smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouZito
ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, ze za
uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a nedodélku nese
zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich uhradé nebo do pravni moci
rozhodnuti pfislusného soudu ve véci Uhrady téchto nakladd. Nepfistoupi-li zhotovitel
k odstrafiovani vad a nedodélku dila nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dni ode dne nelspésného
pokusu o pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén nechat odstranit vady a
nedodélky jinou zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele

Zhotovitel je povinen na své naklady vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a
to do pfedani dila objednateli, a provést uklid v€etné likvidace zafizeni stavenisté. Stavby a
pozemky, jejichZ Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila
dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po ukon&eni provadéni dila do pfedchoziho stavu.
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11.10

XI. Zaruka za jakost, zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych technickych norem, pravomocného stavebniho
povoleni na provedeni dila a smlouvy, dale bude provedeno v normové jakosti kvality dle
platnych CSN s pouzitim vyrobkil nejvy$si kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu
s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce Sedesati (60) mésicl, pokud neni
dale uvedeno jinak.

Zaruka poCina bézet dnem prevzeti dokonCeného dila objednatelem v pfipadé, Ze dilo
nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Z této zaruky jsou vyjmuty dodavky Zarovek a zafivek vcetné startérd.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v tomto
poradi pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald, zafizovacich predmétd,
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) dni po obdrzeni reklamace sdélit objednateli, v jakém
terminu zaéne s odstrafiovanim reklamované vady. Doba zapoceti s odstrafiovanim vady nesmi
byt delSi nez 10 dni od obdrzeni reklamace. Sou&asné zhotovitel pisemné navrhne objednateli,
v jakém terminu vady odstrani. Tato doba vS§ak nesmi byt delSi, nez je pro odstranéni konkrétni
vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych terminech zapocit
s odstrafovanim vad, i kdyz tvrdi, Ze uvedené vady dila nemaji charakter zaru¢ni vady. Naklady
na odstranéni t&chto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Ze
bude nasledné prokazano, Ze vada neméla charakter reklamaéni vady, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli nutné a u&elné vynaloZzené naklady na odstranéni této vady zhotovitelem.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zacgit
s odstrafiovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

Nezacéne-li zhotovitel s odstrafiovanim reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 11.4 nebo
11.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zpusobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.

V pfipadé odstranéni vady dila Ci jeho &asti opravou dila &i jeho Casti se prodluzuje zaruka za
jakost dila poskytnuta dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy o dobu od nahlaseni vady dila
objednatelem zhotoviteli az do protokolarniho prevzeti dila po odstranéni vad objednatelem
s tim, Ze doba pferuseni zaruéni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy
zapocCaty kalendaini den.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢€i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni Ih(ta, a to ode dne
protokolarniho pfevzeti nového pInéni (véci) objednatelem; zarucni Ihdta je shodna jako v odst.
11.2 tohoto &lanku smlouvy.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na prfedané Casti dila ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zaru€nich lhdt dle odst. 11.2 tohoto ¢lanku smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho Casti, které se
zarucni Ih(ita tyka. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spinéni zaru¢nich
podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zaru¢ni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svola pisemné objednatel. V pfipadég, Ze se zhotovitel €i jeho opravnény
zastupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila nebo jeho &asti dle tohoto
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11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Zze veSkeré zaru¢ni vady uvedené v pisemném
protokole o spInéni zaru¢nich podminek uznava.

O reklamacénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XIl. Smluvni pokuta a urok z prodleni

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku lll. odst. 3.1 (v€etné vztahu
k €lanku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo ¢lanku XI. odst. 11.4, 11.5, ¢&l. VIII. odst. 8.7
smlouvy zhotovitelem, je objednatel opravnén uplatnit vlic¢i zhotoviteli ve smyslu ustanoveni §
2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisi smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z ceny, a to za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu dokonceni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel
opravnén vedle smluvni pokuty 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) zceny za kazdy
den prodleni, uplatnit vi¢i zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu za prvni den prodleni ve vysSi
1 % (slovy: jedno procento) z ceny.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni €l. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo &l.
VII. nebo ¢l. VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo ¢l. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12 smlouvy
zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&
(slovy: tfi tisice korun €eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast. Smluvni pokutu Ize ulozit
opakované.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni ustanoveni ¢l. XV. smlouvy zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ (slovy: dvacet
tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadég, Ze pfisluSny organ vefejné moci (Statni ufad inspekce
prace Ci Oblastni inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice, atd. zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s realizaci plnéni dle této smlouvy poruSeni pfedpisi uvedenych
v ¢lanku IX. odst. 9.14 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s oznamovaci povinnosti
dle ¢l. IX. odst. 9.15 smlouvy je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a
nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisl smluvni pokutu ve
vySi 15 000 K& (slovy: patnact tisic korun éeskych).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s plnénim povinnosti dle
¢l. IX. odst. 9.16 smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist smluvni pokutu ve vysi
15 000 K¢ (slovy: patnact tisic korun Ceskych).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran porusi jakékoliv
jiné povinnosti ulozené touto smlouvou (mimo poruSeni povinnosti uvedenych v pfedchozich
odstavcich 12.1 az 12.6 tohoto ¢lanku smlouvy), je druha smluvni strana opravnéna uplatnit ve
smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
pfedpist smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych). Smluvni pokutu Ize
ulozit opakované.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dni od data, kdy byla povinné stran& doru¢ena pisemna
vyzva K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni doteno pravo opravnéné strany na
nahradu skody v pIné vysi.

Smluvni strany si sjednavani pro pfipad prodleni kterékoliv smluvni strany s plnénim penézitého
zavazku dle smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z neuhrazené
Casti penézitého zavazku, a to za kazdy den prodleni.
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13.1

Xill. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon,
jinak v pfipadé podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je U¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva od okamziku doru€eni projevu vile smérfujiciho k odstoupeni od
smlouvy druhé smluvni strané rusi.

13.2 Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a)

h)

jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at jiz jako celku
¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termindm provadéni dila dle ¢lanku Ill. smlouvy,
které bude delSi nez 14 kalendarnich dni;

jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zptsobem jakykoli svljj zavazek (napf. €l.
IX.), ktery vyplyva ze smlouvy nebo jestlize zhotovitel opakované porusi povinnosti,
které vyplynuly z naslednych jednani obou smluvnich stran pfi pInéni smlouvy;

jestlize zhotovitel po dobu delSi nez 14 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad pferuseni provadéni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.6 smlouvy;

jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XV. této smlouvy &i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XV. smlouvy;

jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohlaseni konkurzu na svlj majetek ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o uUpadku a zpusobech jeho feSeni
(insolvenéni zakon), nebo bude prohladen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé
navrhu véfitele zhotovitele ¢i bude na zakladé rozhodnuti soudu ustanoven pfedbé&zny
spravce konkurzni podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenéniho zakona, nebo bude
zhotovitelem podan navrh na vyrovnani ve smyslu ustanoveni insolvenéniho zakona;

zhotovitel vstoupil do likvidace;

zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku €i jeho &asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svlj podnik €i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy, na tfeti osobu;

objednatel je v prodleni s Uhradou faktur za dilo dle této smlouvy o vice 20 dni.

13.3 Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly
na nasledujicim:

a)

b)

d)

do 14 kalendafnich dni od G¢innosti odstoupeni provede zhotovitel soupis vSech
provedenych praci, ocenénych v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy,

do 14 kalendafnich dni od ucinnosti odstoupeni provede zhotovitel v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy finan¢ni vyc€isleni provedenych praci a
uhrazenych dil€ich plateb a zpracuje kone¢ny darnovy doklad,

do 5 pracovnich dni od uGcinnosti odstoupeni vyzve v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy zhotovitel objednatele k "diléimu pfedani a pfevzeti dila” a
objednatel do tfi (3) dni po obdrZeni vyzvy zahaji ,dil&i pfejimaci fizeni,”

pfi odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do
5 pracovnich dni.

13.4 Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného porusSeni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajici Casti dila tfeti osobé. Pokud v disledku toho dojde k
navyseni ceny dila stanovené touto smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli
rovnéz vznika narok na nahradu Skody zpusobené nedodrzenim terminu dokonceni pfedmétu
dila. Narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

141

XIV. Dorucéovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zpusobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:
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14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

a) adresa pro doru¢ovani objednatele je: Gymnazium AS, Hlavni 2514/106, 352 01 AS.

b) adresa pro doruCovani zhotovitele je: Stavebni spole€nost VARO, s.r.o.,
Hviezdoslavovo nam. 534/5, 350 02 Cheb

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy pro
dorucovani, budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu druhou
smluvni stranu.

VeSkera podani a jina oznameni, ktera se doru€uji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné
nebo doporucenou listovni zasilkou s doru€enkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dotéeny dalSi prostfedky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, zZe
oznameni bylo fadné dorucené:

a) pfi doru€ovani osobné:

— dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem;

— dnem, v némz bylo doru¢eno osobé na pfijemcové adrese uréené k pfebirani listovnich
zasilek;

— dnem, kdy bylo doru¢ovano osobé na pfijemcové adrese uréené K prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pfevzit;

— dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli d{ivod{i nepfevzal
Ci odmitl zasilku pfevzit, a to i pfesto, Ze se v misté doru€eni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

b) pfi doru¢ovani postou:

— dnem pfedani listovni zasilky pfijemci;

— dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli dlivod{i nepfevzal
Ci odmitl zasilku pfevzit, a to i pfesto, Ze se v misté doru€eni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro doru€ovani dle tohoto ¢lanku smlouvy.

XV. Pojiténi

Zhotovitel prohlauje, Ze je pojistén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) pojisténi plnéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim
jako jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo znieni, a to jak na
stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila,
uskladnény & montovany, a to na hodnotu pojistné udalosti minimainé ve vysi ceny za
provedeni dila dle ¢lanku V. odst. 5.1 smlouvy; a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zplUsobené c&innosti zhotovitele pfi provadéni dila,
véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné
udalosti minimalné 5 000 000 K¢ (slovy: pét milion korun €eskych).

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uc€innych pojistnych smluv dle
predchoziho odstavce smlouvy nejpozdéji do sedmi (7) kalendafnich dni ode dne podpisu této
smlouvy, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
zahajeni provadéni dila do dne jeho fadného pfedani objednateli, eventualné potvrzenim
pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné
a v€as plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle
ustanoveni pfedchoziho odstavce smlouvy po celou dobu pInéni dila. V pfipadé zaniku pojistné
smlouvy dle pFfedchoziho odstavce smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi (7)
kalendafnich dni pojisthou smlouvu alespofi ve stejném rozsahu a tuto pfedloZi v kopii
objednateli nejpozdéji do tfi (3) kalendafnich dni ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné
s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do
dne fadného predani dila objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném
pojistném na toto obdobi.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

XVI. Opravnéné osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami v ramci smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatk( ke smlouve,
budou probihat prostfednictvim nize uvedenych opravnénych osob. Uzavirat dodatky
ke smlouvé mohou pouze opravnéni zastupci smluvnich stran uvedeni v zahlavi smlouvy, popf.
osoby, které se stanou jejich nastupci.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény
tykajici se opravnénych osob jsou u&inné ode dne, kdy budou pisemné& oznameny druhé
smluvni strané. PoCet opravnénych osob zhotovitele nesmi v jednom okamziku pfesahnout dvé
osoby. Pocet opravnénych osob u objednatele nesmi v jednom okamziku pfesahnout dvé osoby
u kazdé ze tfi nize uvedenych kategorii. Je-li opravnénou osobou osoba pravnicka, mlze za ni
jednat pouze jedna osoba fyzicka.

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

a) Ing. Jaroslav Radovnicky

Opravnéné osoby objednatele ve vécech autorského dozoru:

a) Ing. Jaroslav Radovnicky

Opravnéné osoby objednatele se vSeobecnou plsobnosti:

a) Mgr. Petr Jelinek

Opravnéné osoby zhotovitele:
a) Ing. Rostislav Filip

Opravnéné osoby objednatele se v§eobecnou plsobnosti mohou za objednatele jednat ve
vSech vécech v ramci této smlouvy.

XVII. Spole¢na ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fAdnému plnéni smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani povéfenych zastupci
obou smluvnich stran.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, pfechazi na objednatele postupnym zhotovovanim dila.

Smluvni strany se zavazuji, ze budou chranit u€etni zaznamy dostateCnym zplisobem, aby se
zabranilo jejich moznému zneuziti (jak v pfipadé zabezpeleni pfisludného pocitatového
programu, tak i pro fyzickou ochranu pisemnych zaznamd).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zpusobem po dobu deseti (10) let od
ukonceni financovani akce original této smlouvy véetné jejich dodatkdl, veSkeré ucetni doklady a
dal8i dokumenty souvisejici s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni
smlouvy nebudou dotéena ostatni ustanoveni smlouvy, resp. v pfipadé zaniku pravniho vztahu
zalozeného touto smlouvou, zistavaji v platnosti a u¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, ze maji zlistat nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

VeSkeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé smlouvy budou probihat

bezhotovostné prostfednictvim GCtd uvedenych v zahlavi smlouvy, nevyplyva-li z nékterého
ustanoveni této smlouvy jinak.
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17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Platba uskute€néna na zakladé smlouvy je povazovana za provedenou fadné a vcas, pokud ke
dni jeji splatnosti budou penézni prostfedky odepsany z uétu jedné smluvni strany ve prospéch
uctu druhé smluvni strany.

V pfipadé sporl souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feSeni.
Nedojde-li k takovému feSeni, rozhodne o sporu vécné a mistné pfisluSny soud Ceské republiky.

Smluvni strany smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné cislovanymi dodatky, pfiemz podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran
musi byt umistény na jedné listiné. Zména formy uzavirani dodatk musi byt provedena formou
pisemného dodatku.

Objednatel nepfipousti odchylky od navrhu smilouvy.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu dohodly, Ze promi¢eci doby vSech zavazkl ze smlouvy nékterému
z ucastnikll se prodluzuji na dobu patnacti let.

XVIIl. Zavérec¢na ustanoveni

Tato smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran ve véci pfedmétu této smlouvy a
nahrazuje veskeré ostatni pisemné ¢i ustni dohody uc€inéné ve véci predmétu této smlouvy.

Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisl ve spojeni se zakonem ¢. 300/2008 Sb. o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokument(l, ve znéni pozdéjSich predpisu uzaviena elektronicky.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a uc€innosti dnem uvefrejnéni v Registru
smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt
pro doru€eni oznameni o vkladu druhé smiuvni strané - datova schranka: e384fpz. Povazuje-li
zhotovitel rozsah uvefejnéni v registru smluv za nedostatecny, upozorni na tuto skutecnost
objednatele. Neprovede-li objednatel v pfiméFfené Ihuté napravu, je zhotovitel opravnén uverejnit
v registru smluv smlouvu v jim poZadovaném rozsahu.

Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udajd, z jejich pravé a
svobodné vile a nebyla uzavfena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

........................ dne ........... RN o | [ SO
Stavebni spole¢nost VARO, s.r.o. Gymnazium AS, prispévkova organizace
Ing. Rostislav Filip, jednatel Mgr. Petr Jelinek, Feditel
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