

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava bytu <i>č. 9</i>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	<i>Na zahraděch 19</i>	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.05.2022	Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 22.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	11 398,80	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 821,20	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	327,60	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	18 690,90		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
Přesun hmot a sutí		9 582,06	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		66 820,56	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	66 820,56	<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	66 820,56
		<b>DPH 15%</b>	10 023,08	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	76 843,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: **oprava bytu**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 17.05.2022 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 22.06.2022 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	9 870,00	9 870,00		0,0000
1	120901101RT3	Bourání konstrukcí na MV	m2	20	493,50	0,00	9 870,00	9 870,00	0,0000	0,0000
	31	Zdi podpěrné a volné				11 398,80	16 951,20	28 350,00		0,3430
2	319201308R00	Lokální oprava zdiva tmelem do tl.8 mm, pl.do 1 m2	m2	35	810,00	11 398,80	16 951,20	28 350,00	0,0098	0,3430
	776	Podlahy povlakové				0,00	14 500,00	14 500,00		0,0290
3	776200810RT1	Odstranění PVC podlah	m	58	250,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,0005	0,0290
	783	Nátěry				327,60	4 190,90	4 518,50		0,0004
4	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	35	129,10	327,60	4 190,90	4 518,50	0,0000	0,0004
	S	Přesuny sutí				0,00	9 582,06	9 582,06		0,0000
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6	1 234,51	0,00	7 407,06	7 407,06	0,0000	0,0000
6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6	362,50	0,00	2 175,00	2 175,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **66 820,56 Kč**