

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 12022

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Rekonstrukce Obecního rybníku v Leštině**

Místo plnění díla: k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou, pozemky parc. č. 10/1, 316/2
ZUJ 568899 Kozlov, NUTS CZ0631568899 okres Havlíčkův Brod

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Kozlov**

sídlo: 584 01 Kozlov 31

zastoupený: Josef Borovský, starosta obce

IČ: 00267660

DIČ: CZ00267660

tel.: +420 724 176 378

e-mail: obec@kozlov-obec.cz

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-3819521/0710

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1124885319/0800

1.2 Zhotovitel: **EUROTERA s.r.o.**

sídlo: Čechova 248, 584 01 Ledeč nad Sázavou

statutární zástupce: Bohuslav Janeček, jednatel společnosti

IČ: 24802387

DIČ: CZ24802387

tel.: +420 603 265 235

e-mail: janecek.hb@seznam.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2646021379/0800

registrace (spis. zn.): C 38919 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- požadavků a vyjádření stanovovaných k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Josef Borovský, starosta, tel. +420 603 571 855

ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Bohuslav Janeček, jednatel, tel. +420 603 265 235

ve věcech technických: Bohuslav Janeček, Luboš Hájek, tel. +420 603 265 235

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

Rekonstrukce Obecního rybníku v Leštině

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla je rekonstrukce návesní rybníka. V rámci stavby bude odstraněn sediment ze dna nádrže, budou vystavěny břehové zdi z kamenného zdiva, prostor nátoku bude upraven jako kamenná rovnanina. Rybník bude vybaven nehrazeným bezpečnostním přelivem. Stávající výpustné zařízení bude odstraněno a bude nahrazeno prefabrikovaným betonovým požerákem. Do části břehové zdi, která sousedí s pozemní komunikací, bude osazeno zábradlí.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace pro realizaci stavby „Rekonstrukce Obecního rybníku v Leštině“, kterou zpracoval:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČ: 15059391)

Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou I.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- stavebního povolení (je-li vydáno);
- požadavků a vyjádření stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. případného geodetického zaměření;
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Případná správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Termín zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Termín dokončení prací na díle	do 6 měsíců od zahájení prací na díle

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Rekonstrukce Obecního rybníku v Leštině</i>	
Cena celkem bez DPH	1 849 460,41 Kč
DPH 21 %	388 386,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 237 847,10 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelům či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS platného ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran, resp. odstranění vad a nedodělků. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.6. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

6.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

6.8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, nebo od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.

6.10. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

6.11. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.12. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace v dohodnutém termínu před termínem zahájení prací. Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci, případně jiná povolení stavby;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit zejména:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod.

poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.5. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

8.6. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za 14 dní.

8.8. Dílo nebo jeho část, vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele provedenou formou zápisu do stavebního deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele.

8.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy – např. osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Zhotovitel informuje s dodatečným předstihem objednatele o tom, že je dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Zápis o předání a převzetí díla bude potvrzený oběma stranami. V zápise budou uvedeny též případné vady zjištěné při převzetí a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převzetí, se považují za dohodnuté.

12.3. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací (nejsou-li součástí vystavených faktur);
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, fotodokumentace;
- doklady o provedených zkouškách;

- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.4. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

EUROTERA s.r.o., Čechova 248, Ledeč nad Sázavou

13.10. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Stavební dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník

zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků nebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

15.4. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení prací na staveništi v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízením k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na čas plnění sjednaný v čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. IV odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedoručí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

18.8. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Schváleno Zastupitelstvem obce Kozlov dne 8. 7. 2022 usnesením č.5/2022/5.

V Kozlově dne 28.7. 2022

V Ledči nad Sázavou dne 28.7. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Kozlov
Kozlov 31
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 267660 mobil: 603 571 855
e-mail: oukkozlov@tiscali.cz

EUROTERA s.r.o.
SILNICE - DEMOLICE
Čechova 248, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ 24802387 DIČ CZ24802387

Josef Borovský
starosta obce Kozlov

Bohuslav Janeček
jednatel společnosti EUROTERA s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce Obecního rybníku v Leštině
Druh stavby: rekonstrukce malé vodní nádrže
Lokalita: k.ú. Leština u Ledce nad Sázavou
JKSO:

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:

Zpracováno dne:
Zpracoval: Ing. Karel Barták

Objednatel: Obec Kozlov
Projektant: Ing. Karel Barták
Zhotovitel:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž				
1	010VD		Zřízení podzemníky	kompl.	1,00	20 000,00	10 526,32	10 526,32	9 473,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	015VD		Zřízení stavenišť	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	009VD		Ostatní rozpočtové náklady	kompl.	1,00	10 000,00	0,00	52 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	009001VD		Geodetické práce před zahájením stavebních prací	kompl.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	009002VD		Geodetické práce při výstavbě	kompl.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	009003VD		Geodetické práce po ukončení stavebních prací	kompl.	1,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
7	009004VD		Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	114203104R00		Přípravné a přídržné práce	m3	36,39	200,00	0,00	7 278,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	
9	115001103R00		Rozbrání záhorů a rovnaní na suchu	m	8,00	1 000,00	3 689,93	4 310,07	2 250,00	8 000,00	0,01	0,07	RTS II / 2020	
10	115101201R00		Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	h	15,00	150,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
11	122201101R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	m3	120,32	100,00	0,00	104 668,08	0,00	104 668,08	0,00	0,00	RTS II / 2020	
12	122201109R00		Odkopávky a protkopávky	m3	60,16	38,00	0,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
13	122703602R00		Příplatek za lepkost - odkopávky v hor. 3	m3	139,00	650,00	0,00	2 286,08	0,00	2 286,08	0,00	0,00	RTS II / 2020	
14	132201110R00		Odstřazení nanosu při únosnosti dna 40 - 60 KPa	m3	3,60	250,00	0,00	90 350,00	0,00	90 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
15	132301211R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m3	61,33	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
16	132301219R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m ³ , STROJNĚ	m3	61,33	38,00	0,00	18 399,00	0,00	18 399,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
17	130801121R00		Přijí. za lepkost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3	2,20	780,00	0,00	2 330,54	0,00	2 330,54	0,00	0,00	RTS II / 2020	
18	162801102R00		Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.	m3	264,46	125,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
19	166101101R00		Přemístění výkopku	m3	111,85	180,00	0,00	33 057,50	0,00	33 057,50	0,00	0,00	RTS II / 2020	
20	167101102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	284,46	180,00	0,00	20 133,00	0,00	20 133,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
21	171203111R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m3	139,00	220,00	0,00	47 602,80	0,00	47 602,80	0,00	0,00	RTS II / 2020	
22	171101103R00		Konstrukce ze zemín	m3	152,46	180,00	0,00	79 171,00	0,00	79 171,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
23	174101101R00		Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	32,79	280,00	0,00	42 688,80	0,00	42 688,80	0,00	0,00	RTS II / 2020	
24	180400010RA0		Uložení sypaniny do násypu zhutněných na 100% PS	m2	136,07	480,00	0,00	5 902,20	0,00	5 902,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	
25	181050010RA0		Zásyp jam, rýh, sachet se zhutněním	m2	136,07	480,00	0,00	5 902,20	0,00	5 902,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	
26	182201101R00		Povrchové úpravy terénu	m2	945,00	150,00	0,00	34 225,10	0,00	34 225,10	0,00	0,00	RTS II / 2020	
27	211971110R00		Založení travníku lúčního v rovině s dodáním osiva	m2	97,03	300,00	0,00	65 313,60	0,00	65 313,60	0,00	0,00	RTS II / 2020	
28	274323411RT8		Térenní modelace	m2	62,75	480,00	0,00	141 750,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
29	274361921RT4		Úprava podlaží a základové spáry	m2	0,84	480,00	0,00	28 446,20	0,00	28 446,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	
30	279323411RT8		Opětštění žeběr z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	37,72	5 000,00	0,00	91 312,97	0,00	91 312,97	2,53	256,56	RTS II / 2020	
31	279351101R00		Základový základ, pasův vodostavbění C25/30	m3	59,34	4 800,00	0,00	28 027,58	0,00	28 027,58	1,05	158,45	RTS II / 2020	
32	279351102R00		Výztuž základových pasů ze svařovacích sítí	m3	59,34	4 800,00	0,00	7 870,56	0,00	7 870,56	0,88	88,88	RTS II / 2020	
33	327213345R00		Železobeton základ, zdl. vodostavbění C 29/30	m2	21,82	5 000,00	0,00	2 102,90	0,00	2 102,90	2,53	95,24	RTS II / 2020	
34	327214591R00		Bednění stěn základových zdl. jednostranné-zřízení	m2	62,33	300,00	0,00	19 611,13	0,00	19 611,13	0,04	2,09	RTS II / 2020	
35	457571211R00		Bednění stěn základových zdl. jednostranné-odstran	m2	7,24	300,00	0,00	17 800,80	0,00	17 800,80	0,00	0,00	RTS II / 2020	
36	457571211R00		Zdl. přehradní a opěrné	m3	7,24	3 000,00	0,00	120 229,01	0,00	120 229,01	3,11	195,58	RTS II / 2020	
			Zdvo nadzák, opěrné z lom. kam., obkladní výspár.	m3	7,24	3 000,00	0,00	110 057,48	0,00	110 057,48	0,08	1,82	RTS II / 2020	
			Zdvo nadzák, opěrné z lom. kam., příplatek za 2,líc	m2	7,24	500,00	0,00	10 171,54	0,00	10 171,54	0,08	1,75	RTS II / 2020	
			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	7,24	320,00	0,00	171,31	0,00	171,31	1,75	12,70	RTS II / 2020	
			Filtr. vrstvy z neztuhl. kam.čiz. hr. 16-32, bez úpravy	m3	7,24	180,00	0,00	1 303,20	0,00	1 303,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	
			Filtrací vrstvy, kam.čiz. přířp. za přesné urovňání	m3	7,24	180,00	0,00	1 303,20	0,00	1 303,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	

46	463212111R00	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	18,20	1 500,00	38 686,38	24 996,12	63 682,50	2,00	72,37	
37	463215111R00	Rovnanina z lom. kamene s vykloněným spár ulomky	m3	18,20	2 000,00	17 066,27	10 196,23	27 292,50	2,00	36,34	
38	767	Rovnanina z lomového kamene nehrdleného	m3	250,00	300,00	21 590,11	14 799,89	36 390,00	1,98	36,03	
39	767900090RAC	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kg	250,00	300,00	19 509,65	55 490,35	75 000,00	0,00	0,27	
40	771	Demonžat alypických ocelových konstrukcí	kg	21,32	120,00	1 138,55	1 419,85	2 558,40	0,00	0,00	
41	771578014RT2	Podlahy z dlaždic	m	7,50	780,00	31,93	5 818,07	5 850,00	0,00	0,00	
42	871373121R00	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	1,00	25 000,00	21 695,42	3 304,58	25 000,00	2,43	2,43	
43	884412811RA0	Potrubi z trub plastických, sklenných a čedičových	m	1,38	2 000,00	3 727,11	4 436,73	8 163,84	0,04	0,05	
44	93456122R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m2	10,39	520,00	1 284,48	1 475,52	2 760,00	0,00	0,03	
45	931991211R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	24,00	120,00	2 442,63	2 961,21	5 403,84	0,00	0,03	
46	96	Vypín dilatačních spár z lepených plastů tl.20 mm	m	24,00	120,00	106,35	2 773,65	2 880,00	0,04	1,01	
47	966005311R00	Bourání konstrukcí	m	541,30	111,00	0,00	60 084,66	60 084,66	0,00	0,00	
48	H32	Rozabrání silničního svodidla	t	47,40	100,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	
49	M23	Hráze a objekty na tocích	m	0,75	1 155,00	18,44	7 991,91	8 010,35	0,00	0,00	
50	230180010R00	Presun hmot pro hráze přetravní zděné a betonové	m	5,06	380,00	0,00	1 904,36	1 922,80	0,00	0,00	
51	S	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	t	121,44	25,00	0,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	
52	979096311R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	t	5,06	380,00	0,00	1 922,80	1 922,80	0,00	0,00	
53	979083117R00	Presuny sutí	t	0,75	1 155,00	0,00	866,25	866,25	0,00	0,00	
54	979083117R00	Naložení a srovnání vybouraných hmot/konstrukcí	t	121,44	25,00	0,00	1 904,36	1 922,80	0,00	0,00	
55	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,06	380,00	0,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	
56	979990104R00	Příplatek za dalších započítaných 1000 m nad 6000 m	t	0,75	350,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	
57	979082315R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30X30 cm	t	1,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
58		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	1,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59		Ostatní materiál	soubor	1,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
60		Alypická nerezová konstrukce - zábradlí, včetně osazení	soubor	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Alypická nerezová konstrukce - požerák, včetně osazení	kus	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		Alypická ocelová konstrukce, česťová stěna, včetně osazení do nerez. U profilu	kus	1,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,04	0,03	
		Trubka kanalizač. UL TRA-RIB 2 SN 16 300x3000 mm	kus	1,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,03	0,03	
		Trubka kanalizač. UL TRA-RIB 2 SN 16 300x3000 mm	kus	30,00	500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,02	
		Tm smykový dilatační Schöck ESD-K20/300-AA	m	47,40	100,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	
		Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm	m	116,44	45,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	
		Geotextilie Geomatex NTB10 200 2x100 m bílá	m2	116,44	45,00	5 239,73	0,00	5 239,73	0,00	0,02	
Prázdnika:						1 849 460,41					

Prázdnika:

