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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0344-2022-001

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný
k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování:
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IZOWEN, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: B 2718
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
148 91 115
CZ14891115
Moneta Money bank a.s.
204758737/0600
Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: cc4be8
Adresa pro doručování: IZOWEN a.s., Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav LD Chopin Karlovy Vary s cílem zajištění řádného stavebně
technického stavu objektu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ Oprava
fasády LD Chopin Karlovy Vary“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými
právními předpisy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení
„Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary“, s.č. N006/22/V00008561, v příloze č. 1 -
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, bude na datovém nosiči předána zhotoviteli
na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli.

ovést v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou
pod názvem „ Oprava objektu LD Chopin č.p. 1000, Karlovy

Vary. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit
s projektovou dokumentací a zavazuje se k provedení díla dle podmínek stanovených
v projektové dokumentaci.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit,
jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace
nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
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smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být 
učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

9.234.200,59 Kč bez DPH 
11.173.382,71 Kč s DPH

(Slovy: Jedenáctmilionůjednostosedmdesáttntisíctnstaosmdesátdva71/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 1.939.182,12 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
11.173.382,71 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.10.2023. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v době: Po - Pá od 7:00 do 18:00 hod., (dále jed pracovní 
doba), soboty, neděle a státní svátky nelze.
Místem plnění je areál ve správě PS 0344 Hradiště
- vojenský objekt: CE: 03-16-47 Karlovy Vary - LD Chopin
- stavební objekt: I.č. 001 - LD Chopin č.p. 1000, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, 
p.č. 1615 zapsáno na LV č. 7784 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se 
sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým
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způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 

ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
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deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v projektové dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), 
které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. 
ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech 
technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn 
pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických 
posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká 
pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se 
nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele 
je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
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5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.22. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z fasády do venkovního prostoru (plachty apod.);
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu místností, ve kterých budou probíhat stavební 

práce, do ostatních místností (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny 

k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 
Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a 
převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 
předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách a revizích ověřujících řádné 
provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla: vyhotovenou ve 1 paré v listinné
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podobě a 1x na CD s dokumentací v elektronické formě ve formátech doc, xls, pdf;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně ve dvou fakturačních celcích po odsouhlasení a 
převzetí provedených prací na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktura“), 
vystavených zhotovitelem.
První faktura bude vystavena za práce ukončené k 30. 9. 2022.
Druhá faktura bude vystavena po předání díla jako celku dle této smlouvy.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro oba fakturační celky je den předání a převzetí 
odsouhlasených a provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu 
pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatel není osobou povinnou k dani dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
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a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 29.000.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad
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díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
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smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Povolení vjezdu do lázeňské zóny si vyřizuje zhotovitel samostatně u Magistrátu Města 
Karlovy Vary.

e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
g) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
h) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
i) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
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(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 19 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Mgr.
Tomáš
Prejza

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Tomáš Prejza 
Datum: 2022.07.27 
08:29:59 +02'00'

V Litvínově dne....................
IZOWEN, a.s. 
za zhotovitele

Mgr. Tomáš Prejza 
Člen představenstva společnosti

V Praze dne.....................
Česká republika - Ministerstvo obrany 

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
Zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité 
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 

majetkem

Ing. Jaroslav 
Pomyje

Digitálně podepsal 
Ing. Jaroslav Pomyje 
Datum: 2022.08.01 
07:22:13+02'00'
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Příloha č. 1
Počet listů: 4

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

PS 0344 - Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary.
Místo plnění:
- vojenský objekt č.CE: 03-16-47 Karlovy Vary - LD Chopin
- stavební objekt: I.č. 001 - LD Chopin č.p. 1000, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary,
parcel. č. 1615 zapsáno na LV č. 7784 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se
sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Základní údaje o stavbě:
Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedené akce bude v rozsahu
projektové dokumentace zpracované

pod názvem „Oprava objektu LD Chopin č.p.
1000, Karlovy Vary“ .

LD Chopin je podsklepená čtyřpatrová budova s podkrovím a se dvěma kruhovými věžemi.
Sedlová střecha objektu je spádově i tvarově členěná. Fasáda je členitého charakteru, jedná se
o omítkovou s hrázděnými dřevěnými prvky, nápisy, slunečními hodinami a sochami.

Zhotovitel provede:
1) Opravu fasády, střechy a komínů:

Oprava komínů:
- Šetrné odstranění degradovaných prvků komínových těles.
- Odstranění zábran proti ptákům, osazení nových zábran proti ptáků ve shodném

rozsahu.
- Vyškrabání spár zdiva.
- Očištění povrchu komínových těles.
- Doplnění MVC omítky včetně penetrace.
- Nátěr cihelných prvků.
- Opravu oplechování komínového tělesa v rozsahu 30%.
- Opravu krycí hlavice tělesa (doplnění konstrukce betonovou zálivkou)

Oprava fasády:

1



- Sejmutí dešťových svodů v plném rozsahu, tyto uloží na bezpečné a suché místo. 
Veškeré žlaby a svody vyčistí. Po opravě fasády žlaby a svody osadí zpět.

- Přeložení části svodu na jihozápadní fasádě zaústěného do zdiva na fasádu ve 
shodném provedení jako jsou ostatní svody na fasádě.

- Pročištění lapačů střešních splavenin, svodů a žlabů.
- Stávající omítku fasády v místě degradace opatrně odsraní v nejnutnějším rozsahu 

tak, aby nebyly poškozeny cenné historické vrstvy pod stávající omítkou. Po 
odstranění omítky podklad opatrně očistí a zhotoví novou omítku 
vápenocementovou. Vyspraví zdegradované prvky říms, narušené a chybějící části 
doplní. Následně provede nátěr celé fasády.

- Na fasádě se nacházejí nápisy a sluneční hodiny. Tyto prvky obnoví 
v nejnutnějším rozsahu.

- Dále se na fasádě nachází socha sv. Floriána, tuto po zhotovení lešení šetrně 
obední tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Po opravě fasády v jejím okolí sochu 
odbední a šetrným způsobem opraví fasádu v její blízkosti. (Tato socha je ve 
dvojím provedení - severozápadní a severovýchodní fasáda).

- Hrázděné dřevěné prvky opraví v nejnutnějším rozsahu a to tak, že obrousí jejich 
zdegradované části, tyto zatmelí a následně natře barvami na olejové bázi, 
případně olejovými nátěry modifikovanými pryskyřicemi.

- Dřevěné prvky vytvářející plošně obložení ve tvaru bobrovek vymění v plném 
rozsahu včetně podkladní roštové konstrukce, provedením z buku.

- Opraví oplechování některých říms, které jsou v nedostatečném sklonu. Tato 
oplechování sejme, v rámci římsy vytvoří spád z betonu C20/25 ve sklonu 45 
stupňů a tyto římsy nově oplechuje.

- Šetrně sejme mříže na oknech, odstraní stávající nátěr a následně tyto mříže nově 
natře syntetickým nátěrem dvojnásobným včetně základního nátěru. Po zaschnutí 
nátěru mříže zpětně osadí včetně úpravy kotvení.

- Vymění větrací mřížky.
- Odstraní zvonkové tablo a informační tabulku u hlavního vchodu, tyto prvky po 

opravě fasády zpětně osadí.
- Šetrně odstraní osvětlovací lucerničky s odpojením od elektrického vedení, tyto po 

opravě fasády zpětně osadí s připojením na stávající elektrické vedení.
- U některých oken osadí nové parapety v provedení CU.
- Repasi dřevěných prvků dveří, sloupů mezi okny a to tak, že šetrně odstraní 

nátěry, tyto přetmelí a přebrousí, dále provede nátěr základní + 2x vrchní 
syntetický nátěr a následně začistí špalety včetně výmalby.

- Vymění zábrany proti ptákům dle stávajícího provedení.
- Zakryje okenní a dveřní výplně foliemi proti jejich poškození.

Oprava střechy:
- Výměnu narušené střešní krytiny z bobrovek v rozsahu cca 50m2.
- Vyčištění ploché střechy přístavby včetně pročištění.
- Výměnu degradované vnitřní dřevěné konstrukce v rozsahu cca 5%
- Očištění vnitřní dřevěné konstrukce od veškerých nečistot v celém rozsahu.
- Ošetření materiálu proti dřevokazným škůdcům v celém rozsahu dřevěné 

konstrukce.
- Lokální opravu podezdívky v rozsahu 10% a opravu omítky celé plochy 

podezdívky.
- Demontáž a zpětnou montáž hromosvodu.
- Výměnu odvětrávacího komínku na střeše přístavby v provedení dle stávajícího.
- Mechanické očištění stávajících klempířských prvků.
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2) Opravu balkonů a lodžií:
- Vymění veškeré souvrství až na nosnou konstrukci podrobně specifikováno v PD.
- Vymění poškozené části zábradlí ocelového i dřevěného.
- Opraví nátěry všech dřevěných i ocelových zábradlí a to tak, že odstraní starý 

nátěr a provede nový.

3) Zajištění podpěry 1.PP:
- Odstranění zdegradovaného podhledu v celé místnosti.
- Vysekání kapes pro uložení ocelových nosníků.
- Demontáž stávajícího ocelového nosníku.
- Odstranění dřevěné podpěrné konstrukce.
- Uložení nového ocelového nosníku.
- Před výměnou nosníku montážně podepře příčné nosníky stropní konstrukce.
- Podbetonování zhlaví nosníků betonem C20/25.
- Antikorozní ochranný nátěr nosníku.
- Sádrokartonový podhled na ocelovou konstrukci, desky standart tl.12,5mm, bez 

izolace včetně nátěru.

4) Opravy venkovních ploch a přístupových schodišť:
(podrobně specifikováno v PD)

- Vyčištění odtokových žlabů.
- Vyškrabání spár mezi žlaby.
- Vyplnění spár asfaltovou zálivkou.
- Odstranění nátěru zábradlí.
- Nový syntetický nátěr zábradlí dvojnásobný
- Odstranění zdegradovaných částí můstku.
- Reprofilaci - doplnění konstrukce můstku systémovým provedením včetně 

vrchního epoxidového protiskluzného nátěru
- Osazení nové rohože pro venkovní použití
- Odstranění zdegradovaného roštu včetně lemovaných profilů
- Osazení ocelového pororoštu výšky 3cm včetně lemování „L“ profilem 

50/50/5mm (žárové zinkování „L“ profilu)
- Odstranění stávající dlažby, uskladnění pro následnou pokládku.
- Mechanické očištění dlažby.
- Odstranění podkladní betonové mazaniny až na nosnou konstrukci v tl.100mm.
- Sejmutí folie.
- Odstranění oplechování zábradelních zídek z pozinku z důvodu sjednocení 

materiálu klempířských konstrukcí.
- Odstranění omítek ze zábradelních zídek.
- Odstranění nátěru zábradlí.
- Novou podkladní betonovou mazaninu C20/25 v předpokládané tloušťce100mm
- Hydroizolační střešní folii tl. 1,5mm mechanicky kotvená k podkladu.
- Okapnice např. Viplanyl dle zvoleného systémového řešení fólie
- Zpětné osazení dlažby na terče, předpoklad doplnění zdegradované dlažby - 10%.
- Nový syntetický nátěr zábradlí dvojnásobný.
- Doplnění zdegradovaných částí ocelové konstrukce zábradlí.
- Nové oplechování zábradelní zídky c CU plechu.
- Novou vápenocementovou omítku zábradelních zídek včetně penetrace.

3



Ostatní:
Barevnost veškerých prvků zachová ve stejném provedení, případně dle historického nálezu.
Veškeré opravy (barevnost, materiály) budou konzultovány se zástupci NPÚ průběžně během
opravy, každé pondělí se bude konat technická rada za účasti objednatele, zhotovitele,
technického dozoru stavebníka a zástupci Územního odborného pracoviště národního
památkového ústavu v Lokti.
Práce budou prováděny za provozu objektu, pracovníci nebudou chodit do vnitřních prostor
objektu. Zhotovitel si zajistí vlastní TOI a stavební zázemí. Parkování v areálu bude
umožněno pouze na nezbytně nutnou dobu a to na vyložení a naložení stavebního materiálu a
nářadí. Zhotovitel si zabezpečí u sousedního vlastníka povolení záboru části chodníku pro
postavení lešení včetně jeho poplatku. Veškeré práce na fasádě, střeše, komínech, balkonech a
lodžiích provede zhotovitel z vnější části objektu. Ve vnitřní části objektu se budou
pracovníci pohybovat pouze při provádění prací pro zajištění podpěry v 1PP, při těchto
pracích zabezpečí ochranu stávajících podlahových krytin, dveří a oken tak aby se tyto
krytiny nepoškodily.
Dodavatel musí mít oprávnění Státního odborného technického dozoru MO (SOTD MO) k
montážím, opravám a zkouškám určených technických zařízení dle zákona č. 219/1999 Sb., o
ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že firma nemá
toto oprávnění doloží smluvní vztah s firmou (subdodavatelem), který toto oprávnění má
včetně tohoto dokladu.
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CENOVÁ NABÍDKA - REKAPITULACE STAVBY Příloha č.2
Kód: 1020
Stavba: Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary Počet listů: 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: N006/22/V00008561 IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115
IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Cena bez DPH 9 234 200,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 234 200,59 1 939 182,12

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 173 382,71
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1020

Stavba: Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary Počet listů: 19

Místo: Karlovy Vary Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

Část 4 - Oprava venkovních ploch a přístupových
schodišť

Část 2 - Oprava balkónů a lodžií

Část 3 - Zajištění podpěry 1.PP

Část 1 - Oprava fasády, střechy a komínů
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 4 - Oprava venkovních ploch a přístupových schodišť

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 4 - Oprava venkovních ploch a přístupových schodišť

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

11 - Přípravné a přidružené práce

21 - Úprava podloží a základové spáry

62 - Úprava povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

712 - Izolace střech (živičné krytiny)

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

783 - Nátěry

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Provoz investora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 4 - Oprava venkovních ploch a přístupových schodišť

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 11 Přípravné a přidružené práce
1 K 113106121 R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2

D 21 Úprava podloží a základové spáry
2 K 216903111 R00 Otryskání ploch pískem m2

d 62 Úprava povrchů vnější

3 K 622474110R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm m2

4 K 620401162R00 Nátěr hydrofobizační 2x m2

5 K 622421145R00 Omítka vnější stěn, MVC, složitost 4 vč. penetrace m2

6 K 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce
7 K 632922911 R00 Kladení dlaždic 30 x 30 cm na terče plastové m2

8 K 592468040 Dlažba betonová 300x300mm - doplnění 10% kus

9 K 631313621 R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3

10 K 630300010RA0 Vybourání dlažby a podkladního betonu m2

d 712 Izolace střech (živičné krytiny)
11 K 712300010RA0 Odstranění povlakové krytiny m2

12 K 712472101 R00 Mont.povlakové krytiny terasy do 30°fólií kotvením m2

13 K 283220012
Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
(referenční výrobek)

m2

14 K 712378003R00 Terasová okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m

d 764 Konstrukce klempířské

15 K 764332860R00 Demontáž lemování zdí z dílů, rš 660 mm, do 30° m

16 K 764231260R00 Lemování z Cu plechu zdí, rš 660 mm m

17 K 764321820R00 Demontáž oplechování překapové hrany m

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
18 K 767590840R00 Demontáž roštu m2

19 K 767996801 R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg

20 K 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg

21 K 133301510000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm kg

22 K 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg

23 K 767590120R00 Montáž podlahových roštů kg

24 K 55347124 Pororošt podlahový 1000x1000 mm žárově zinkovaný kus

25 K 767995200VD
Výměna zdegradovaných prvků konstrukce zábradlí v
rozsahu 30%

m2

d 771 Podlahy z dlaždic

26 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v exter,
vyrovnání v tl. 6 mm, bez penetrace

m2

27 K 771101142R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé m2

28 K 0012200VD Stěrková hydroizolace m2

29 K 771570012RA0
Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm včetně
dodávky

m2

30 K 771475014RU1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

31 K 597000001VD Obklad soklu dle projednání s NPÚ m2

32 K 0010001122VD Těsnící provazec + těsnící hmota m

33 K 771579793RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2

d 776 Podlahy povlakové
34 K 776511810RT3 Odstranění koberců a rohožky lepených m2

35 K 776972328R00 Rohož z Al profilů pro venkovní použití m2

D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Nátěry

36 K 783110011VD
Nátěrový systém zábradlí vč. odstranění nátěru,
přebroušení

m2

37 K 783851225RT5 Nátěr epoxidový betonových podlah s posypem m2

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýr
38 K 938902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči m2

39 K 938903112R00 Vyčištění spár hl.70 mm ve žlabovkách m2

40 K 599141111 R00 Vyplnění spár mezi žlabovkami živičnou zálivkou m

D 96 Bourání konstrukcí

41 K 965042121 R00
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 -

zdegradované části můstku
m3

42 K 965042141 RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3

43 K 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
44 K 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic m2

45 K 978015291 R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2

D H99 Ostatní přesuny hmot
46 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t

VV 27,8002
VV Součet

D S Přesuny sutí
47 K 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

VV 18,57265
VV Součet

48 K 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

49 K 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t

VV 18,57265
VV Součet

50 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

VV 18,57265
VV Součet

51 K 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

52 K 979990101 R00
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina
170101 a 170102

t

VV 14,6932
VV_______________ Součet__________________________________________ ______

53 K 979951111R00 Nakládka, dovoz a uložení šrotu do areálu Radošov t

VV 0,30256
VV Součet

54 K 979990111 R00
Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina
odpadu 170103

t

VV 0,87408
VV Součet

55 K 979990122R00
Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina
odpadu 170203

t

VV 3,572
VV Součet

56 K 979990182R00
Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu
200307

t

VV 0,00081
VV Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Provoz investora

57 K 03000100R Vedlejší rozpočtové náklady - provoz investora
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 2 - Oprava balkónů a lodžií

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14891115

CZ14891115

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 2 - Oprava balkónů a lodžií

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

62 - Úprava povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

712 - Izolace střech (živičné krytiny)

721 - Vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Nátěry

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 2 - Oprava balkónů a lodžií

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 62 Úprava povrchů vnější

1 K 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, složitost 1-2 včetně m2

2 K 622421145R00 Omítka vnější stěn, MVC, složitost 4 včetně penetrace m2

d 63_________Podlahy a podlahové konstrukce_______
3 K 631312711 R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3

4 K 631313621 R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3

5 K 631351101 R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2

6 K 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2

7 K 632112225VD Provedení spádového potěru tl.40mm na bázi
hydraulických pojiv

m2

8 K 630300010RA0 Vybourání dlažby a podkladního betonu m2

d 712________Izolace střech (živičné krytiny)_________

11 K 712300833RT2
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z

ploch jednotlivě do 10 - 20 m2
m2

12 K 712378003R00 Balkónová okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m

d 721 Vnitřní kanalizace
14 K |721100020RA0 Pročištění podlahového odtoku a svislého odpadu kus |

d 762 Konstrukce tesařské
15 K 762110015VD Oprava dřevěného prahu kus

16 K 762511120VD
Oprava, respektive výměna zdegradovaných svislých
výplňových prvků konstrukce zábradlí (předpoklad m2

17 K 762711820R00 Demontáž zábradlí dřevěného m

18 K 762712120RT2
Zpětná montáž zábradlí po zhotovení podlahy balkónů
s novými kotevnímí prvky

m

d 764 Konstrukce klempířské

19 K 764334850R00
Demontáž lemování zdí a prahu plochých střech,rš
500 mm

m

20 K 764233250R00 Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 500 mm m

21 K 764311831 RT2
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z
Cu plechu

m2

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

22 K 767995200VD
Výměna zdegradovaných prvků konstrukce zábradlí v
rozsahu 30%

m2

23 K 767995201VD Výměna kotevních prvků zábradlí z "L" profilů kus

d 771 Podlahy z dlaždic
24 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2

25 K 771101142R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé m2

26 K 0012200VD
Stěrková hydroizolace do venkovního prostředí
vyztužená síťovinou ze skelných vláken

m2

27 K 771570010RA0 Dlažba z dlaždic keramických včetně dodávky m2

28 K 771475014RU1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

29 K 597000001VD Obklad soklu dle projednání s NPÚ m2

30 K 0010001122VD Těsnící provazec + těsnící hmota m

31 K 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2

32 K 771579793RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2

33 K 614471715R00
Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek včetně

dodávky
m2

D 783 Nátěry

34 K 783900030RAB
Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků opálením s
obroušením

m2

35 K 783615930R00 Údržba, nátěr olej.tesař.výrobků 2x+2x email+2x tm m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,9+2,2)*1*2+(2,9+1,9)*1*2+4,9*1*2+(1,4+4)*1*2+(1,3+3,8)*1
*2+5,1*1*2

VV ;B2,3,4,6,8,9;
VV Součet

36 K 783901111VD
Příplatek za pracnost odstranění nátěrů a nové nátěry
dřevěných prvků zábradlí

m2

VV (1,9+2,2)*1*2+(2,9+1,9)*1*2+4,9*1*2+(1,4+4)*1*2+(1,3+3,8)*1
*2+5,1*1*2

VV ;B2,3,4,6,8,9;
VV Součet

37 K 783110011VD
Nátěrový systém ocelového zábradlí vč. odstranění
nátěru, přebroušení

m2

38 K 783901111VD.1
Příplatek za pracnost odstranění nátěrů a nové nátěry
ocelových prvků zábradlí

m2

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na poze
39 K 1952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

D 96 Bourání konstrukcí
40 K 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m

41 K 965042141 RT2
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2,
ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
42 K 978015291 R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2

d H99 Ostatní přesuny hmot
43 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

VV 47,90536
VV Součet

d S Přesuny sutí
44 K 979011211 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t

VV 28,6213
VV Součet

45 K 979011121 R00 Příplatek za každé další podlaží t

46 K 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

VV 28,6213
VV Součet

47 K 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t

VV 28,6213
VV Součet

48 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

VV 28,6213
VV Součet

49 K 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

50 K 979990101 R00
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina
170101 a 170102

t

VV 27,5023
VV Součet

51 K 979990162R00
Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu
170904

t

VV 0,29667
VV Součet

52 K 979990121 R00
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina
odpadu 170302

t

VV 0,294
VV Součet

53 | K |979951110R00 Nakládka, dovoz a uložení šrotu do areálu Radošov t |

VV 0,11136
VV Součet

54 K 979990111 R00
Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina
odpadu 170103

t

VV 0,41496
VV Součet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 3 - Zajištění podpěry 1.PP

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

31 - Zdi podpěrné a volné

34 - Stěny a příčky

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

783 - Nátěry

784 - Malby

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 3 - Zajištění podpěry 1.PP

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 31 Zdi podpěrné a volné
1 K 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm

D 34 Stěny a příčky
2 K 342264051 RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.

3 K 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemn
4 K 413200011 RAC Dodatečné osazení válcovaných nosníků I č. 30

5 K 548919991 R00 Příplatek při svařování nosníku

6 K 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů - zřízení

7 K 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů - odstranění

D 762 Konstrukce tesařské
8 K 762711820R00 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečni

9 K 767990010RA0
Atypické ocelové konstrukce - osazení plátovacích
plechů s úpravou

10 K 13611218 Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm

D 783 Nátěry
11 K 783991115VD Protikorozní ochrana ocelového nosníku

D 784 Malby

12 K 784167101 R00 Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm)

13 K 784442001 RT2 Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m

D 94 Lešení a stavební výtahy
14 K 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce
15 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

D 96 Bourání konstrukcí

16 K 964076341 R00 Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 6 m, 55 kg/m

17 K 154903111 R00 Řezání válcovaných profilů

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
18 K 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm

19 K 978011191 R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%

D H99 Ostatní přesuny hmot

20 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

VV 1,20475
VV Součet

D S Přesuny sutí
21 K 979011221 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .PP nošením

VV 1,31735
VV Součet

22 K 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
VV 1,31735
VV Součet

23 K 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

24 K 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

VV 1,31735
VV Součet

25 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,31735
VV Součet

26 K 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

27 K 979990101 R00
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina
170101 a 170102

VV 0,82498
VV Součet

28 K 979990162R00
Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu
170904

VV 0,16967
VV Součet

29 K 979951111R00 Nakládka, dovoz a uložení šrotu do areálu Radošov

VV 0,3227
VV Součet
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 1 - Oprava fasády, střechy a komínů1 WJřlMWW IMWMMJ, WMWVIIJ M ..........................

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 1 - Oprava fasády, střechy a komínů

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

11 - Přípravné a přidružené práce

13 - Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

31 - Zdi podpěrné a volné

34 - Stěny a příčky

42 - Vodorovné nosné konstrukce

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

61 - Úprava povrchů vnitřní

62 - Úprava povrchů vnější

721 - Vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina tvrdá

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

783 - Nátěry

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

968 - Bourací práce

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H99 - Ostatní přesuny hmot

M21 - Elektromontáže

S - Přesuny sutí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády LD Chopin Karlovy Vary

Objekt:

Část 1 - Oprava fasády, střechy a komínů

Místo: Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 K 001111111VD Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí

2 K 001111134VD Geodetické práce - nová ležatá dešťová kanalizace

D 11 Přípravné a přidružené práce

3 K 113106030RA0
Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu tl.
350mm,pl.do 50 m2

D 13 Hloubené vykopávky
4 K 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4

D 16 Přemístění výkopku
5 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

6 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m

7 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

D 17 Konstrukce ze zemin
8 K 175100020RAD Obsyp potrubí štěrkopískem

9 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku

D 31 Zdi podpěrné a volné

11 K 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do m2 cihlami na MVC

D 34 Stěny a příčky
12 K 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm

13 K 349234841R00 Doplnění zdiva říms

D 42 Vodorovné nosné konstrukce
14 K 423321112R00 Zabetonování spádu římsy

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vo
15 K 451573111R00 Lože pod potrubí z písku

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
16 K 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

17 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch
18 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

19 K 597103112RT1 Montáž vpusti

20 K 28348103 Vpust střešní svislá s PVC manžetou TW 125 PVC S

D 61 Úprava povrchů vnitřní

21 K 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých

22 K 611101100VD Oprava vnitřního ostění oken věžičky včetně výmalby

D 62 Úprava povrchů vnější
23 K 622901110R00 Očištění po opravách,spárovaných ploch

24 K 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 - Komíny

25 K 622471321R00
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7, 1x
penetrace podkladu a 2x nátěr - Komíny

26 K 622421148R00
Omítka vnější stěn, MVC, složitost 7 - Komíny včetně
penetrace

27 K 627452641RT4 Oprava spárování komínového zdiva

28 K 622112216VD Oprava krycí hlavice komínu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 622412353R00 Nátěr stěn vněj. ve 2 vrstvách, slož.6-7, včetně

30 K 622904117R00.1 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7

31 K 622421763R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk.stěn,sl.VI,do 30%

D 721 Vnitřní kanalizace
32 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub

33 K 721300942R00 Pročistění lapačů střešních splavenin

D 762 Konstrukce tesařské
34 K 762191912R00 Zabednění sochy 1stranně prkny do pl. 4 m2

35 K 762134811R00 Demontáž bednění

36 K 762111121VD
Demontáž dřevěné konstrukce krovu a bednění vč.
nových konstrukcí

d 764________ Konstrukce klempířské_______________

37 K 764239913R00
Oprava lemov.komínů Cu v ploše, vln. kryt. nad 45°-
oprava v rozsahu 30%

38 K 764339812R00 Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt. nad 45°

39 K 764900040RAC
Demontáž odpadních trub z plechu Cu pro zpětnou

montáž
VV 16+3+18+4+14+3+3+4+15+3+0,5+3+2,5+15+2+5
VV ;S1-S16;
VV_________________ Součet__________________________________________

40 K 764991111VD
Uložení dešťových svodů na zabezpečené místo k
následnému osazení zpět

41 K 764554291R00 Montáž trub Cu odpadních kruhových

42 K 764554010RAC Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 120 mm

43 K 764554292R00 Montáž zděře Cu kruhové

44 K 553448304 Objímka 125 mm CU tl. 0,8 mm trn 100 mm

45 K 764556712R00 Oprava kruhové zděře D 120 mm

46 K 764255201R00 Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm

47 K 764991112VD
Osazení střešní vpusti včetně úpravy kce pro napojení
svodu

48 K 764510010RAB Oplechování parapetů z Cu plechu rš330mm

49 K 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°

50 K 764221220R00 Oplechování Cu říms, rš 330 mm

51 K 764991113VD
Mechanické očištění nečistot stávajících klempířských
prvků

d 765________Krytina tvrdá________________________
52 K 765311511R00 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho

53 K 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti

54 K 765111122VD Kontrola střechy a krovu

d 766 Konstrukce truhlářské
55 K 766411821R00 Demontáž obložení stěn

56 K 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn

57 K 766221125VD
Obložení stěn z dřevěných bobrovek včetně
podkladního roštu

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnic
58 K |767995202VD Sejmutí mříží, zpětné osazení s kotvením

w 1 *1,8*5+1,4*1,4+1*1,2*2+1,4*1,8*2+0,7*1 + 1,2*3,2+1,2+0,6+1,
3*2,2+0,5*1 + 1,2*1,5

VV Mříže;
VV Součet

59 K 767995203VD
Sejmutí větracích mřížek a průvětrníků, nové osazení
včetně dodávky

60 K 767995204VD
Sejmutí zvonkového tabla, infotabulky, světel, zpětné
osazení s kotvením a připojením

d 783 Nátěry

61 K 783110011VD
Nátěrový systém mříží vč. odstranění nátěru,
přebroušení

62 K 783901111VD Příplatek za pracnost odstranění nátěrů a nové nátěry

63 K 783900030RAB
Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků opálením s
obroušením

64 K 783615930R00 Údržba, nátěr olej.truhl.výrobků 2x+2x email+2x tm

65 K 783901111VD Příplatek za pracnost odstranění nátěrů a nové nátěry

66 K 783612200R00
Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení -

obklad stěn nový

67 K 783901111VD.1 Příplatek za pracnost nových nátěrů obložení stěn

d 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a č
68 K 1871311111R00 Montáž trubek z PP ve výkopu d 160 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 28614230 Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 16 125x2000 mm

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním ved
70 K 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

D 94 Lešení a stavební výtahy
71 K 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m

72 K 941941111R00 Pronájem lešení za den

73 K 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m

74 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken

75 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

76 K 944943101R00 Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím

77 K 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m

78 K 949110023VD Pronájem lešení na sousedním pozemku č. 1616/1

79 K 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012

80 K 949110022VD
Zakrytí střechy plechové pro následnou konstrukci

lešení

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na
81 K 953945111R00 Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení

82 K 952904111R00 Čištění střešních žlabů a svodů

D 968 Bourací práce
83 K 968221100VD Odstranění hrotových zábran proti ptactvu

84 K 968221101VD Vyříznutí otvoru v pororoštu pro zaústění svodu S17

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

85 K 978015391R00
Otlučení omítek vnějších MVC a nátěrů v složit.5-7 do

100 % - Komíny

86 K 978023471R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového

87 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

88 K 978015341R00
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 % -
fasáda

D H99 Ostatní přesuny hmot
89 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

VV 342,19715
VV Součet

D M21 Elektromontáže
90 K 210200020RA0 Hromosvod - demontáž, nový rozvod, revize

D S Přesuny sutí
91 K 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

VV 79,53161
VV Součet

92 K 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP

93 K 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží

94 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

VV 79,53161
VV Součet

95 K 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

VV 79,53161
VV Součet

96 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

VV 79,53161
VV Součet

97 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

98 K 979990101R00
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina
170101 a 170102

VV 74,47867
VV Součet

99 K 979990162R00
Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu
170904

VV 1,63904
VV Součet

100 K 979951110R00 Nakládka, dovoz a uložení šrotu do areálu Radošov

VV 0,09851
VV Součet

101 K 979990111R00
Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina
odpadu 170103

VV 3,35
VV Součet
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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