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HsaB delta






	č. SOD objednatele: OI-IP/SOD/001946/2022/Ott
	č. jednací: SMOL/187220/2022OI/IP/Ott
	Org: 14864


Smlouva o dílo č. 210703000
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:  
	statutární město Olomouc 

	Horní náměstí 583

	779 11 Olomouc

	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 224,
	e-mail:   martin.major@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	e-mail:   jan.zedek@olomouc.eu

	Ing. Jan Dostál, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 697,
	e-mail:   jan.dostál@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800



2. Zhotovitel: 
H&B delta, s.r.o.
Bobrky 382, 
755 01 Vsetín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

zastoupený: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín, č.ú.: 6745970287/0100
IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Email: info@hbdelta.cz; www.hbdelta.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Ing. Ondřej Hurta a 
    Petr Zavičák tel: 725 675 550
Ve věcech technických: Lenka Miltova, tel: 725 675 553, lenka.miltova@hbdelta.cz
           Ing. Lukáš Trlica tel: 725  675 560, lukas.trlica@hbdelta.cz

Libor Samohýl, tel.: 725 675 554, libor.samohyl@hbdelta.cz

Ing. Petr Pobořil tel: tel.: 725 675 570, petr.poboril@hbdelta.cz
II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka designových desek Rockpanel Metals tl. 8mm (yellow gold), naformátované na požadovaný tvar, kotvené přímo na ocelovou konstrukci mostu lepením (skryté spojení). Spojovací materiál lepidlo, montážní dokumentaci, 3D zaměření pro výrobu, přesuny hmot na staveništi, dopravu na stavbu a montáž. Součástí díle je také výstavba lešení potřebná k montáži výše uvedených designových desek včetně jeho dovozu, montáže, demontáže a odvozu (pro každou stranu mostu). Výpočet proběhl dle zaslané dokumentace.
Podrobně je předmět smlouvy specifikován odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
27. 4. 2022, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Předmětem díla není:
· žádná podkonstrukce (lepeno přímo na ocelový most);
· vyřízení výluk tramvají, záborů apod. náležitostí důležitých pro montáž na most;

· zajištění ohrazení prostoru kovovými zábranami.

2. Změny předmětu smlouvy uvedeného v odstavci 1 tohoto článku II. zejména v důsledku potřeby víceprací, změn zadání nebo projektu stavby vzniklých po uzavření této smlouvy nebo nových požadavků objednatele nad rá​mec předmětu této smlouvy budou smluvními stranami upraveny, a to včetně uvedení přesné specifikace změn předmětu smlouvy (zejména cena a množství materiálu / prací), formou písemného dodatku k této smlouvě nebo zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného osobami oprávněnými jednat podle této smlouvy za příslušnou smluvní stranu ve věcech smluvních nebo technických. Zápis ve stavebním deníku podle předchozí věty tohoto odstavce se považuje za změnu této smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost (článek V. odst. 2 této smlouvy).

III. Lhůta, způsob a místo plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 30 dnů od písemné výzvy objednatele, nejdříve však 1. 10. 2022
2. Termín dokončení a protokolárního předání díla: do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
3. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění) a termín dokončení a protokolárního předání díla může být po vzájemné dohodě smluvních stran změněn.
4. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli.
5. Místem plnění díla je stavba mostu přes řeku Moravu na ulici Masarykova třída v Olomouci. 
6. Smluvní strany se dohodly, že nevhodné klimatické podmínky (zejména trvalý déšť, vichřice, mrazy) a stavební nepřipravenost ze strany objednatele jsou okolnostmi, za kterých není možné provedení díla realizovat, a tyto jsou důvodem k prodloužení sjednané lhůty k provedení díla. Lhůta k provedení díla se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů okolností uvedených v prvé větě tohoto odstavce dílo provádět. Prodloužení lhůty k provedení díla bude v návaznosti na nevhodné klimatické podmínky nebo stavební nepřipravenost ze strany objednatele uvedeno ve stavebním deníku. 
IV. Cena a způsob jejího placení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo podle této smlouvy činí 407.112,- Kč bez DPH, přičemž smluvní strany prohlašují, že cena za dílo je sjednána také s přihlédnutím k povinnostem objednatele specifikovaným v článku V. této smlouvy. 

2. Cena za dílo bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti s 21%.
3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd.

4. Objednatel se zavazuje cenu za dílo hradit zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, vedený u Komerční Banky Vsetín, číslo účtu: 6745970287/0100, na základě daňového dokladu vystaveného po provedení díla zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetího dne ode dne jeho odeslání. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, že k provádění díla dochází v období více kalendářních měsíců, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli i před dokončením díla část sjednané ceny za dílo představující zhotovitelem již provedené práce na díle, a to vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. V případě, že objednatel poskytnul zhotoviteli zálohovou platbu, bude tato záloha odečtena z celkové ceny díla nejdříve při vystavení posledního daňového dokladu.
5. Smluvní strany se dohodly na uhrazení zálohy na materiál Rockpanel ve výši 180.000,- bez DPH. Splatnost faktury činí 30 dní.

6. Dále se dohodly na účtování skladovného za každý i započatý měsíc od dovozu materiálu na sklad, nejpozději však do 30. 4. 2023. Fakturace skladovného proběhne vždy poslední den v měsíci daného čtvrtletí za paletové místo uložení Rockpanelu, který bude objednán ihned po uhrazení zálohy.

Cena skladovného: 1,25x2,5= 3,125 m2 x 500,- = 1.563,- Kč za měsíc
Zhotovitel bez odkladu doloží objednateli dodací list o dovozu Rockpanelu.
7. V případě uzavření dodatku k této smlouvě nebo zápisu do stavebního deníku, na jejichž základě dojde ke změně předmětu této smlouvy (čl. II. odst. 2 této smlouvy), je zhotovitel oprávněn vyúčtovat za podmínek odst. 4 článku IV. objednateli také cenu za příslušnou změnu předmětu díla včetně DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje tuto cenu za příslušnou změnu předmětu díla spolu s cenou za dílo sjednanou v článku IV. zaplatit.
V. Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. Při určení způsobu provádění díla není zhotovitel vázán pokyny objednatele. Dílo bude prováděno podle platných právních předpisů a používaných standardů zhotovitele. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje zejména
i. umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení díla;
ii. zajistit, aby takto zpřístupněné prostory byly ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla;
iii. odevzdat zhotoviteli pracoviště připravené k okamžitému zahájení prací nejpozději v den nástupu na provedení díla, a to včetně kopie dokladů prokazující splnění povinností objednatele podle příslušných právních předpisů (zejména stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.); 
iv. poskytnout zhotoviteli bezúplatně součinnost specifikovanou v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

O předání staveniště smluvní strany sepí​ší protokol o předání a převzetí staveniště. O dvojnásobek doby, po kterou bude objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat zhotoviteli v souladu s touto smlouvy staveniště, se prodlužuje sjednaná lhůta k provedení díla. 
3. Zjistí-li zhotovitel, že dílo je neproveditelné, případně jeho provedením se nedosáhne objednatelem požadovaných vlastností, a to zejména v důsledku skrytých překážek týkající se místa, kde má být dílo provedeno a/nebo překážek na věci, na níž má být dílo provedeno, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla; do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit, a objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli zaplatit.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
5. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli do převzetí staveniště, nebo v době sjednané v protokolu o předání a převzetí staveniště, přičemž cena díla se o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li však objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Postupoval-li zhotovitel podle tohoto odstavce, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelně nejpozději 3 dny předem k prohlídce a předání díla. Při prohlídce a předání díla bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a mezi stranami bude sepsán zápis o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, zda objednatel přebírá dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad (tj. zejména bude obsahovat popis stavu díla včetně toho, zda dílo bylo provedeno podle sjednaných podmínek, popis případných vad díla včetně sjednaných opatření a lhůt k odstranění těchto vad). Zjevné vady díla je objednatel povinen uplatnit nejpozději v zápise o předání a převzetí díla.
2. Nedostaví-li se objednatel přes včasnou výzvu zhotovitele k prohlídce dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo provedeno a dokončeno řádně a objednatel dílo převzal bez výhrad.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku jeho předání objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. v případě živelné pohromy nebo obdobné okolnosti, aniž by tyto souvisely s činností zhotovitele či je tento mohl jakkoli ovlivnit).
VII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla při jeho předání v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel dále přejímá za dílo smluvní záruku v délce trvání 24 měsíců od předání díla.
3. Vadu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí.
VIII. Důsledky porušení závazků

1. V případě prodlení s provedením díla ve lhůtě sjednané v článku III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objed​nateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li zhotovitel zjevné nedostatky a vady díla ve lhůtách sjednaných v zápise o převzetí a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.  
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli jeho platebního závazku podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty podle tohoto článku VIII. jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany do 10 dnů od jeho doručení druhé smluvní straně.
IX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá smluvní strana návrh smluvního dodatku, zavazuje se druhá smluvní strana se k tomuto návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů od jeho doručení této smluvní straně. Ustanovení článku II. odst. 2, článku III. odst. 5 a článku IV. odst. 3 zůstává nedotčeno.
2. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří odsouhlasená a smluvní stranami podepsaná nabídka zhotovitele ze dne 27. 4. 2022.

3. Smluvní strany se za použití ust. § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů dohodly, že případné majetkové spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení rozhodcem panem JUDr. Bohuslavem Heczkem, advokátem se sídlem 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38 nebo rozhodcem panem JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem se sídlem 702 00 Ostrava, Přívoz, Trocnovská 2a. Žalující smluvní strana je oprávněna uplatnit své právo (podat rozhodčí žalobu) u kteréhokoliv z  těchto rozhodců, který následně spor rozhodne; bude-li na straně rozhodce, u kterého byla podána rozhodčí žaloba, překážka, pro kterou nebude moct spor rozhodnout ve lhůtě odpovídající jeho povaze, která činí maximálně 2 měsíce ode dne podání rozhodčí žaloby (např. v případě onemocnění, dlouhodobém pobytu mimo své sídlo, v případě nepředvídatelné události apod.), smluvní strany se dohodly, že spor rozhodne druhý z rozhodců, u kterého bude podána nová rozhodčí žaloba, přičemž právní účinky původně podané žaloby budou zachovány. Náklady rozhodčího řízení, které tvoří honorář rozhodce zahrnující i jeho administrativní náklady (tzv. rozhodčí poplatek) a náklady právního zastoupení, uhradí ten účastník, který neměl ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehl. Výši nákladů řízení a jejich rozdělení (náhradu) určí rozhodce v rozhodčím nálezu. Smluvní strany souhlasí s tím, aby rozhodce rozhodl spor na základě písemných důkazů bez nařízení ústního jednání. Smluvní strany jako účastníci rozhodčího řízení se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených.
4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
5. Objednatel není oprávněn postoupit nebo převést tuto smlouvou nebo jakýkoli závazek či právo vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
6. Objednatel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany se dohodly, že kromě případů upravených v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí zhotovitele povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním smluvených povinností.
12. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: cenová nabídka č. 001326 z 27. 4. 2022
Ve Vsetíně dne 





V Olomouci dne 
ZHOTOVITEL:





OBJEDNATEL:

H  & B delta, s.r.o.




statutární město Olomouc
__________________                                 
 

___________________
Ing. Ondřej Hurta                                                                      JUDr. Martin Major, MBA 

jednatel      
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H & B delta, s. r. o.


     
IČ:  25835661

Bobrky  382, 755 01  Vsetín

                     
DIČ:  CZ25835661

tel.:  571 499 130, fax:  571 499 131


bankovní spojení:  6745970287/0100, KB Vsetín

e-mail:  info@hbdelta.cz


     
H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511

http://  www.hbdelta.cz


     
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě


[image: image1.png]