

**K rukám vedení školy
Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181/2
142 00 Praha 4**

**Cenová nabídka na dodání a pokládku krytin v objektu Základní školy Meteorologické,
Meteorologická 181/2 Praha 4 - Libuš**

Chodba - celková výměra - 49 m²

Krytina Fatra Extra dekor č. 2017 - 3 - parket dub

3 x role včetně prořezu 54 m² x 349,-Kč - **18 846,-Kč**

Stržení PVC ,odvoz,vyspravení podkladu ,nivelace podkladu stěrkou včetně hmot (25 ks - 500kg),vybroušení - **16 500,-Kč**

Pokládka PVC celoplošným lepením vč.lepidel,svaření rolí vč.svař.šňůry - 49 x 220,-Kč - **12 250,-Kč**

Soklová lišta 3x3 cm Fatra 40 bm x 42,-Kč vč.lepidel a nalepení - **1680,-Kč**

Třídy 3 x - E207, E208 , E218

Celková výměra podlahové plochy - 172 m²

Krytina Tarkett Ruby Nature yellow -180 m² x 375,-Kč - **67 500,-Kč**
<https://www.anvitrade.cz/katalog/domacnosti/podlahoviny/pvc/ruby>

Odstranění stávajícího PVC ,odvoz ,vybroušení,nivelace podkladu včetně hmot (70 ks - 1750 Kg),penetrace - **57 750,-Kč**

Pokládka PVC celoplošným lepením vč.lepidel ,svaření vč.šňůr -172m² x 250,-Kč - **43 000,-Kč**

Obvodový sokl žlutý 3x3 cm - 150 bm x 42,-Kč - **6 300,-Kč** vč.lepidel Chemopren a nalepení.

Hudebna

Celková čistá výměra podlahové plochy vč.podstupnic - 68 m²

Stržení a odvoz koberce ,úprava povrchu - **1800,-Kč**

Koberec zátěžový vpichový VEGA NEW 4490 ROEST

Potřebná výměra na šíři role 4m včetně obvod soklů a podstupnic - 84 m² x 189,-Kč - **15 876,-Kč**

Pokládka do lepidel a podlepení spojů podstupnic Chemoprenem - 68 x 180,-Kč - **12 240,-Kč**

Obvodová lišta bílá s kobercovým pásem - 36 bm x 55,-Kč - **1980,-Kč** vč.montáže a lepidel.

Dopravy nivelačních hmot ,rolí PVC,lepidel a manipulace materiály(5t) - **4500,-Kč**

Předpokládaná doba díla 10 dní v počtu 4 osob + technologická přestávka na schnutí samonivelačních hmot po aplikaci.

(Celková čistá podlahová plocha pro výměnu krytiny činní - 290 m²)

Celkem bez DPH - 260 222,-Kč

Celkem vč.DPH -314 869,-Kč

Ladislav Orlich
Podlahářství
ICO 62897705
mob.: 777 564 548

V Praze dne 30.6.2022