

SMLOUVA O DÍLO

Čl. I

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Vlašim
se sídlem **Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim**
zast.: Mgr. Luděk Jeništa, starosta města
IČO: 00232947, DIČ:CZ00232947

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

- 2. Zhotovitel :** **LAROS s.r.o.**
Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
zast.: Ing. Miroslavem Čápem, jednatelem spol.
bank. spojení: ČSOB Benešov
číslo účtu: 101963252/0300
IČ: 49826514 DIČ:CZ49826514
stavbyvedoucí: [REDACTED]

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

Čl. II

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci:
„**Vodovodní přípojka- ZŠ sídliště, Vlašim**“.

Místo plnění: Základní škola Vlašim
Sídliště 968, 258 01 Vlašim

Specifikace prací je obsažena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. III

Lhůty plnění

- Zhotovitel se po vzájemné dohodě zavazuje provést sjednané práce v termínu:
zahájení prací: 18.07.2022
ukončení prací: 31.08.2022
- Pokud dojde k dočasnému přerušení prací z důvodu na straně objednatele nebo jiných závažných překážek majících povahu vyšší moci, okolností vylučující odpovědnost zhotovitele, zavazují se smluvní strany vzájemnou dohodou přiměřeně upravit termín dokončení prací, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

V případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek, které znemožní dodržet předepsanou technologii prováděných prací bude po vzájemné dohodě posunut termín dokončení. Toto bude řádně zaznamenáno a odsouhlaseno dozorem investora ve stavebním deníku.

Čl. IV Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z předané dodavatelské cenové nabídky a je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách.

ZÁKLADNÍ CENA BEZ DPH430.433,60 Kč

DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě

Čl. V Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel zhotoviteli fakturu ve výši smluvní ceny. Součástí faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací.

Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení do sídla zadavatele.

Čl. VI Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne objednateli na provedené práce záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které se budou řídit zárukou poskytnutou výrobcem.

Čl. VII Dodání díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli. Předání díla se provede písemným protokolem o odevzdání převzetí díla.

Čl. VIII Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Před zahájením prací objednatel zabezpečí správní rozhodnutí potřebná pro provádění stavby.
2. Při provádění díla se zavazuje zhotovitel respektovat podmínky vyplývající ze stavebního povolení.
3. Zhotovitel vede od prvního dne po předání staveniště až po případné odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení stavební deník.
4. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí /kontrolě/ prací, které budou zakryty dalším postupem prací.
5. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku činnosti zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Případné změny této smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: 1.7.2022.....

.....
za
Mg
star



Mg. Imroslav Čap
jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: Vlašim
 Objekt: Vodovodní přípojka - ZŠ sídliště

Objednatel: Město Vlašim
 Zhotovitel: LAROS s.r.o. Benešov
 Místo: Vlašim

Zpracoval: Ing. Šanda
 Datum: 8.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

	HSV	Práce a dodávky HSV								
	1	Zemní práce			23 901,11	188 197,17	212 098,28	39,829	41,370	

1	221	113107164	Odstranění podkladu z kamenniva draceného tl přes 300 do 400 mm strojě pl přes 50 do 200 m2	m2	15,000	113,00	1 695,00	1 695,00	0,000	
2	221	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojě pl přes 50 do 200 m2	m2	15,000	65,30	979,50	979,50	0,000	
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	10,000	364,00	1 463,70	2 176,30	3 640,00	0,087
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	296,00	379,29	508,71	888,00	0,111
5	001	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	38,000	61,50	1 862,00	2 337,00	0,004	
6	001	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	38,000	41,50	1 577,00	1 577,00	0,000	
7	001	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,400	479,00	4 023,60	4 023,60	0,000	
8	001	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojě	m3	17,200	551,00	9 477,20	9 477,20	0,000	
9	001	132251254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojě	m3	15,200	339,00	5 152,80	5 152,80	0,000	
10	001	132351254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojě	m3	15,200	454,00	6 900,80	6 900,80	0,000	
11	001	141720017R	Doprava protlak	m	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,000	
12	001	141721252	Rizeny zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m s protláčením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	70,000	1 880,00	2 627,10	128 972,90	131 600,00	0,189
13	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000	134,00	743,82	5 420,18	6 164,00	0,039
14	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000	74,50	3 427,00	3 427,00	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

15	001	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,400	131,00	0,00	1 231,40	1 231,40	0,000
16	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,400	124,00	0,00	1 165,60	1 165,60	0,000
17	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadů 17 05 04	t	18,800	200,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,000
18	001	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	9,400	20,70	0,00	194,58	194,58	0,000
19	001	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	38,500	143,00	0,00	5 505,50	5 505,50	0,000
20	583	58344197	šetrkodit frakce 0/63	t	26,000	343,00	8 918,00	0,00	8 918,00	26,000
21	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	6,700	213,00	0,00	1 427,10	1 427,10	0,000
22	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	13,400	413,00	5 534,20	0,00	5 534,20	13,400

4 Vodorovné konstrukce										
23	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenniva drobného těženého	m3	2,400	1 150,00	1 667,74	1 092,26	2 760,00	0,000
1 667,74										0,000
1 092,26										2 760,00

5 Komunikace pozemní										
24	221	56452114	Podklad z vibrovaneho šterku VŠ II 180 mm	m2	15,000	288,00	3 496,50	823,50	4 320,00	0,000
25	221	567120111	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) II 120 mm	m2	15,000	295,00	3 879,75	545,25	4 425,00	0,000
26	221	577144111	Astfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	397,00	5 162,25	792,75	5 955,00	0,000
27	221	577155111	Astfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) II 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	496,00	6 440,55	999,45	7 440,00	0,000
18 979,05										0,000
3 160,95										22 140,00

8 Trubní vedení										
28	271	857242122	80 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN	kus	2,000	1 340,00	2 164,40	515,60	2 680,00	0,003
29	552	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,009
30	552	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,010
31	271	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typó D 63 x 5,8 mm	m	10,000	102,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,000
32	286	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	12,180	172,00	2 094,96	0,00	2 094,96	0,013
33	271	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarkou D 90 x 8,2 mm	m	72,000	74,00	0,00	5 328,00	5 328,00	0,000
34	286	286135556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	72,000	292,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,154
35	271	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	299,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,000
36	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	11,000	311,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,004
37	286	28653135	nákrúžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	3,000	289,00	867,00	0,00	867,00	0,001
38	286	28654368	příruba volná k lemovému nákrúžku z polypropylénu 90	kus	3,000	645,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,011
94 752,27										1,541
30 690,69										125 442,96

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

39	271	877241127	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventilů a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/63	kus	1,000	356,00	0,00	356,00	0,000	
40	286	28614075	tvorovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-63mm	kus	1,000	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,003
41	422	42291079	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,004
42	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 570,00	2 110,10	1 029,90	3 140,00	0,003
43	422	42221303	šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební dI PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	7 030,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,036
44	422	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	1 623,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,007
45	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 070,00	630,28	439,72	1 070,00	0,001
46	422	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 100mm	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,033
47	271	892241111	Taková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	72,000	19,30	45,36	1 344,24	1 389,60	0,000
48	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	72,000	37,10	261,36	2 409,84	2 671,20	0,000
49	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 490,00	1 515,22	1 974,78	3 490,00	0,459
50	271	899401112	Oszesání poklopu litinových šoupátkových	kus	3,000	513,00	661,20	877,80	1 539,00	0,369
51	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	833,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,040
52	562	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	3,000	291,00	873,00	0,00	873,00	0,003
53	271	899401113	Oszesání poklopu litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	595,41	404,59	1 000,00	0,329
54	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,030
55	562	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	415,00	415,00	0,00	415,00	0,002
56	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	80,000	56,90	2 957,60	1 594,40	4 552,00	0,015
57	271	899722113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC 34cm	m	24,000	13,80	132,24	198,96	331,20	0,002
58	271	RO1	Napojení na stávající vodov,rad, včetně prostupu do ZS a VS	kpl	2,000	7 500,00	5 989,14	9 010,86	15 000,00	0,000
9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
59	221	919735112	Řezání stávajícího živličného krytů hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	92,40	178,20	2 593,80	2 772,00	0,000
							178,20	2 593,80	2 772,00	0,000
997										
Présun sítě										
60	221	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,021	622,00	0,00	7 477,06	7 477,06	0,000
61	221	997221579	Připátek ZKD 1 km u vodovodně dopravy vybouraných hmot	t	36,063	19,30	0,00	696,02	696,02	0,000
62	221	997221645	Popátek za uložení na skládce (skládkově) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,300	1 800,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,000
63	221	997221655	Popátek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,721	1 330,00	11 598,93	0,00	11 598,93	0,000
							17 538,93	8 173,08	25 712,01	0,000
998										
Présun hmot										
							0,00	39 508,35	39 508,35	0,000

Celkem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
64	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	41,370	955,00		0,00	39 508,35	0,000
<p>157 017,30 273 416,30 430 433,60 41,370</p>										

