

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část: PS Suchdol

PS Suchdol

na měsíc: **SRPEN 2022**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 25.07.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka	
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16		VON 17
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		110,00		Heřmánky -	TK1	provoz		x			
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		130,00			TK1	provoz		x			
304	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		46,00		Budišov	TK1	provoz		x			
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		50,00		žst. Polom	k.č.2,4	provoz			x		
310	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		42,00		žst. Polom	v.č.3,4	provoz			x		
311	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		44,00		žst. Polom	v.č.3,4	provoz			x		
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		148,00		žst. Suchdol	k.č.7	provoz			x		
310	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		44,00		žst. Suchdol	v.č.4,31,	provoz			x		
311	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		34,00		žst. Suchdol	v.č.4,31,	provoz			x		
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		30,00		Fulnek	nástup. u k.č.1	výluka	23.8 - 31.8.				
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		30,00		Fulnek	nástup. u k.č.1	výluka	23.8 - 31.8.				
55	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3		30,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		8,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		30,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		12,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		4,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		12,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
707	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2		140,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t		42,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		42,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				
983	9903200100	Převrácení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Fulnek	TK1	výluka	23.8 - 31.8.				

0

VRN				
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	72
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	

celkem:

celková cena 520 449,30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2883435

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 591f553f-7130-41b9-a628-f73bbcc59ee1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2022 13:47:01



d261993f-cfdf-4119-b7f1-1349c39400ba