
číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO


podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále též „smlouva")
I.	Smluvní strany


a) Objednatel:		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

 (
I
 
z
 
16
)
se sídlem: zastoupený: IČ:
DIČ:

Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Mgr. Karlem Chalupou, ředitelem školy 60816899

bankovní spojení:	


Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Mgr. Karel Chalupa, 

Technický dozor:



sídlo: IČ: DIČ:
tel.:
e-mail:






Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby (,,koordinátor BOZP"):



sídlo: IČ: DIČ:
tel.:
e-mail:


BOZP - PO servis s.r.o.


b) Zhotovitel:	STAVISERVIS spol. s r.o.
se sídlem:	zastoupený:	, jednatelem  společnosti
IČ:	
DIČ:	
bankovní spojení:	tel.:	
zápis v obchodním rejstříku: u Kraj. soudu v č. Budějovicích dne 4. 11. 1991, oddíl C, vložka č. 489

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, vyřizování reklamací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
stavbyvedoucí:	
tel.:	


Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 4. 2017 (dále též „nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ"), pro veřejnou  zakázku s názvem: „Rekonstrukce provedené elektroinstalace za účelem odstranění vad na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18".



li. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce provedené elektroinstalace za účelem odstranění vad na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18", podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby: „Rekonstrukce stropů nad nejvyšším podlažím, výměna oken, provedení nové elektroinstalace a oprava fasády SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18" zpracované: Ateliér JH s.r.o„ Plaská 622/3, 150 00 Praha a přiloženého výkazu výměr jako příloha 1 této smlouvy zavazuje k f?rovedení díla: „Rekonstrukce provedené elektroinstalace za účelem odstranění vad na SOS a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18".
Předmětem díla je rekonstrukce elektroinstalace v budově domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, která byla postavena v roce 1911. Domov mládeže se nachází v uzavřeném areálu sídla školy, který je tvořen hlavní budovou školy, tělocvičnou, uvedeným domovem mládeže s jídelnou (celodenní strava), technickým zázemím (garáže, sklady, provozní objekt k zajištění provozu tělocvičny). Jedná se o třípodlažní objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt je nepravidelného půdorysu do tvaru otevřeného U, zděné konstrukce s dřevěnými stropy, zastřešený valbovou střechou s nosnou konstrukcí z dřevěného krovu vaznicové soustavy.

V objektu domova mládeže proběhla v roce 2016 mj. rekonstrukce elektroinstalace, která měla být provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby: „Rekonstrukce stropů nad nejvyšším podlažím, výměna oken, provedení nové elektroinstalace a oprava fasády SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 -budova domova mládeže, Vídeňská 18" zpracované: Ateliér JH s.r.o„ Plaská 622/3, 150 00 Praha a přiloženého výkazu výměr. Po převzetí díla od dodavatele byly zjištěny zásadní odchylky od projektové dokumentace a provedené dílo bylo detailně prověřeno. Z provedené prověrky vyplynul rozpor skutečného provedení s díla s projektovou dokumentací. Předmětem díla dle této smlouvy je tedy uvedení elektroinstalace do souladu s projektovou dokumentací prostřednictvím rekonstrukce stávajícího provedení elektroinstalace.

Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zdokumentovat skutečný stav provedení elektroinstalace, identifikovat odchylky stávajícího stavu elektroinstalace od projektové dokumentace a provést opravu příslušné části elektroinstalace, příp. její výměnu tak, aby bylo dosaženo úplné shody s projektovou dokumentací. Dále je zhotovitel povinen provést výměnu podlahových krytin ve třech pokojích
( 2.patro: pokoj č.1 a č. 5 od koupelen vpravo, 1.patro: pokoj č. 23 - výměna koberce)

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. li. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

 (
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prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu se stavebním povolením č.j. VÚP/20349/16/Ša vydaným Městským úřadem Jindřichův Hradec, Odbor výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního a územního řízení dne 19.4.2016 s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou a splňovala požadavky stanovené právními předpisy pro jeho provoz. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí.

3. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace odchylek skutečného stavu elektroinstalace před provedením díla dle této smlouvy a projektové dokumentace pro provedení stavby a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatelem. Předmětem smlouvy je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

4. Zhotovitel je oprávněn si zvolit způsob provedení díla, přičemž je však povinen postupovat tak, aby dílo bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, touto smlouvou, výkazem výměr, stavebním povolením uvedeným v odst. 2 výše a obecnými technickými požadavky na výstavbu. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné k realizaci předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas, jakož  i dalších dokladů požadovaných  právními předpisy v souvislosti s provedením, uvedením do provozu a provozováním díla.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel však v každém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Každý poddodavatel musí být předem písemně schválen objednatelem včetně předmětu a rozsahu poddodávky. Pokud se bude na díle podílet poddodavatel, který nebyl předem písemně schválen objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem a podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

1O. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s prováděním předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že měl dostatečnou možnost pro prohlídku místa plnění, prostudování projektové dokumentace a dalších podkladů a že zvážil a zohlednil v nabídce všechna rozumně očekávatelná rizika a všechny rozumně zjistitelné skutečnosti, včetně rizika změny cen a kurzového rizika.



Ill. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Provádění díla bude zahájeno: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Dílo bude dokončeno: do 75 dnů ode dne následujícího po předání staveniště.

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 80 dnů ode dne následujícího po předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2). V tomto harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (dle TSKP) a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno, aniž by se prokázalo provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo požadavky touto smlouvou stanovenými pro provádění díla, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro do­ končení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provádění díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmono­ gram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, zkáze, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

5. Bude-li toto přerušení podle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VI bodu 8. této smlouvy. To však neplatí v případě sporu o způsobu provádění díla nebo souladu prová­ dění díla s touto smlouvou nebo požadavky touto smlouvou stanovenými pro provádění díla nebo v případě odstraňování vad na prováděném díle nebo přijímání jiných nápravných opatření na straně zhotovitele.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klima­ tických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bez­ pečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, příp. nepřijme jiné nápravné opatření ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, příp. jiné stranami dohodnuté lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

10. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany povinny před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

12. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

13. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít dle článku IX. této smlouvy.

14. Místo plnění je: Jindřichův Hradec, Vídeňská 18.



IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou, která činí:


Cena díle celkem bez DPH Samostatně DPH	21%
Cena díla celkem včetně DPH 21%

3.627 .183,- Kč
761.709,- Kč
4.388.892,- Kč


Cena díla odpovídá nabídkové ceně uvedené zhotovitelem v nabídce v rámci příslušného zadávacího řízení. Cena vychází z položkového rozpočtu, nejedná se však o cenu dle rozpočtu. Položkový rozpočet, včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, je uveden v příloze 1 této smlouvy, přičemž zhotovitel odpovídá za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z nabídky na akci: „Rekonstrukce provedené elektroinstalace za účelem odstranění vad na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18".

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná, pevná a nepřekročitelná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezpůsobil, ani je nemohl rozumně předvídat ani ovlivnit a tyto skutečnosti nastaly po uzavření této smlouvy a mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení;

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky  tvořící  vícepráce  nebudou  obsaženy,  tak  zhotovitel  doplní jednotkové  ceny  podle

Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených  prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

e) přesné určení víceprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Méněpráce budou určeny písemným schválením  návrhu zhotovitele dle předchozího písmene objednatelem.

f) ke změně ceny podle čl. IV. odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. li nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

g) zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy (např. odpovědi na dotazy v rámci předmětného zadávacího řízení).

h) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními předpisy.

i) objednatel   může   svým   písemným   rozhodnutím   oznámeným   zhotoviteli   kdykoli   vyloučit z provádění díla jednotlivá plnění nebo snížit jejich požadovanou kvalitu. V případě  vyloučení plnění z provádění díla provede objednatel současně ocenění takto určených méněprací podle položkového výkazu výměr. Pokud objednatel sníží kvalitu  plnění,  uvede  cenu  nově požadovaného plnění zhotovitel a méněpráce jsou odsouhlaseny až písemným souhlasem zhotovitele s oceněním méněprací.



V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku uvedení stavby do užívání nebo vyklizení staveniště podle toho, která skutečnost nastane později.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po dokončení díla. V případě přerušení provádění díla je povinen je objednateli vydat kdykoli  na písemnou výzvu objednatele.

4. Nebezpečí škody  na díle jakož i na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.



VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje  zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za kalendářní měsíc podle skutečně provedených prací písemně  odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Cena dle čl. IV odst.  1 tak bude hrazena postupně dílčím

plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o „dani z přidané hodnoty") se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též
,,faktura") musí být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) čí věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění vad pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu od jeho doručení. Odstraněním vad se rozumí i dosažení konsensu ohledně rozsahu  provedených  prací,  které  mohou  být  předmětem  fakturace.  Nedodržení  14denní  lhůty k vytknutí lhůty objednatelem neznamená uznání nároku uplatněného v příslušné faktuře ani vzdání se objednatele práv dle této smlouvy; tyto následky nemá ani zaplacení.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Daňové doklady budou doručovány osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučenou poštovní zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do 1O. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost objednatele zaplatit fakturu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost konečné faktury (odst. 8) však nenastane dříve, než zhotovitel uhradí veškeré náklady na elektrickou energii, vodné a stočné a další odebíraná média (viz čl. VIII odst. 3 této smlouvy).

5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VII.).

6. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

7. Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem jedenkrát za kalendářní měsíc do výše 90 % z celkově sjednané ceny díla (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem). Zbylých 10 % ceny díla bude vyúčtováno dle odst. 8. tohoto článku.

8. Po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole vystaví zhotovitel konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu  s odsouhlaseným  položkovým  rozpočtem.  Konečná  faktura  ve  výši  1O  % z celkově sjednané ceny díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Nedílnou a neopomenutelnou součástí konečné faktury bude rovněž:
(i) zápis o odstranění vad a nedodělků a dále
(ii) potvrzení (doklad) o tom, že zhotovitel uhradil veškeré náklady na elektrickou energii, vodné a stočné a další odebíraná média (viz čl. VIII odst. 3 této smlouvy) a dále
(iii) soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
Ustanovení čl. VI. odst. 1 se přiměřeně použije také na konečný daňový doklad.
Pokud bude dílo považováno za nedokončené dle čl. IX. odst. 8 smlouvy, není objednatel povinen hradit již případně vystavenou konečnou fakturu. Zhotovitel je povinen v takovém případě již vystavenou konečnou fakturu stornovat  a vystavit ji znovu po novém předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných dle čl. IX. odst. 8 smlouvy. Pokud již bude doplatek ceny díla dle konečné faktury, jež má být stornována, uhrazen, považuje se v takovém případě za zálohu.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit platby faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. Objednatel je rovněž oprávněn pozastavit platby faktur v případě výskytu vady díla, a to v souladu s § 2108 občanského zákoníku.

1O. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.

12. Faktura musí kromě náležitostí stanovených touto smlouvou v ostatních bodech tohoto článků a náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodno­ ty obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního tele­ fonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) název stavby dle čl. li této smlouvy.



VII. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění  díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla nebo na rozpor v jednotlivých dokumentech, které jsou podkladem pro provádění díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost či rozpor zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")

5. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifi­ káty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tech­ nického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo oso­ ba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Ob­ dobně je objednatel oprávněn požadovat doložení odborné způsobilosti osob podílejících se na pro­ vádění díla bez ohledu na jejich smluvních vztah ke zhotoviteli.


7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupce objednatele a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8. Denní záznamy podepisuje  stavbyvedoucí  nebo  jeho  zástupce  ve  lhůtách  podle  přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru investora a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

1O. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je  dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, výkazem výměr, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých   konstrukčních   vrstev.   Zhotovitel  je   povinen  jej   pozvat   na  provedení   kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. Kontrolou díla objednatelem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady ani za škody vadami způsobené, odpovědnost zhotovitele za vady ani za škody vadami způsobené není dotčena ani v případě neúčasti objednatele na kontrole.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. V rámci kontrolních dnů bude zhotovitel dále předávat objednateli dokumentaci stávajícího provedení elektroinstalace a zjištěných odchylek od projektové dokumentace; tato dokumentace bude obsahovat minimálně fotodokumentaci zjištěných odchylek s jejich popisem a odkazem na příslušnou část projektové dokumentace.

14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady

s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož kontrole byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor investora je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě minimálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a zkušební plán.

18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

19. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní  náklady  odvoz a likvidaci stavebního  odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.



VIII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno do 14 dnů od uzavření této smlouvy na výzvu objednatele, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a jeho likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při předání staveniště.

5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 1O dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

7. Zhotovitel není oprávněn využívat zařízení školy svými pracovníky ani pracovníky svých subdodavatelů (zejména využívání pokojů, kuchyněk, sociálního zázemí apod.) bez předchozího souhlasu objednatele a ujednání úplaty.


IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a je připraveno k předání a převzetí, ledaže bude objednatel souhlasit se zkrácením této lhůty. Dílo bude předáno na místě samém. O předání a převzetí díla se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a, nebudou-li zjištěny žádné vady a nedodělky, i konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady a nedodělky budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad a nedodělků odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad nebo nedodělků vznikla.

2. Předpokladem řádného dokončení díla bude i úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k uvedení díla do provozu a vyžadovaných právními předpisy nebo správními rozhodnutími pro účely povolení užívání díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli i všechny protokoly o provedených zkouškách, revizní a kontrolní zprávy a další dokumenty vztahující se k dokončenému dílu, použitým materiálům, instalovaným zařízením atd. (technické dokumenty, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.). V případě chybějících dokumentů, nebo pokud budou předložené dokumenty vykazovat vady, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

3. Objednatel může odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Při převzetí díla s vadami či nedodělky se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 30 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, ledaže se strany dohodnou písemně jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad či nedodělků, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku Ill. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem - viz odst. 3 tohoto článku. Objednatel je oprávněn provést kontrolu díla do jednoho měsíce od jeho převzetí a vytknout zhotoviteli písemně zjištěné vady. Zhotovitel odpovídá i za zjevné vady takto dodatečně vytknuté, a to i v případě převzetí díla bez výhrad. Pokud bude dílo převzato s vadami či nedodělky, jsou po jejich odstranění smluvní strany povinny sepsat zápis o jejich odstranění. V zápise budou odstraněné vady a nedodělky specifikovány, uvede se soupis dodatečně předaných dokladů a konec záruční doby. Zápis bude podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, resp. objednatel bude oprávněn převzetí díla odmítnout, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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6. V případě,  že   se   objednatel   přes   řádné  vyzvání   a   bez  závažného   důvodu   nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Pokud z kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního  řízení vyplynou vady či nedodělky, včetně chybějících dokladů, má se dílo za nepředané a nedokončené a zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit. Po jejich odstranění zhotovitelem se postupuje znovu podle příslušných ustanovení tohoto článku o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele, nebo zápis z kontrolní prohlídky nebo rozhodnutí o zákazu užívání stavby, pokud bude stavebním úřadem vydáno.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné postupem dle čl. IX. odst. 8 smlouvy ve lhůtě ve lhůtě stanovené v protokolu z kontrolní prohlídky, kolaudačním souhlasu nebo rozhodnutí o zákazu užívání stavby, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie příslušného dokumentu.



X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v české republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční doba  na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruční dobu shodnou se záruční dobou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako  celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Pokud bude dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná běh záruční doby až sepsáním zápisu o odstranění vad a nedodělků. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

5. U oprav provedených v rámci reklamace záruční doba neuplyne dříve než 24 měsíců ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady vynaložené na zjištění a odstranění vad díla do čtrnácti dnů od jejich vyúčtování objednatelem.
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7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, ledaže se strany písemně dohodnou na jiném termínu. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

1O. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.



XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.

2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí nad rámec projektové dokumentace, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.





XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou v takové dohodě povinny vzájemně vypořádat svá práva a povinnosti, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité dluhy podle smlouvy a ujednat finanční vypořádání již provedených prací; zánikem závazku nezanikají práva na již vzniklé majetkové sankce podle smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
a) je z nečinnosti zhotovitele objektivně zjevné, že dílo neprovede řádně a včas,
b) zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 1O dnů od doručení této výzvy,
c) zhotovitel použije k provádění díla poddodavatele, který nebyl předem písemně schválen objednatelem,
d) zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo či její části delší než 45 dní.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody ani právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud již vzniklo. Odstoupením od smlouvy se závazek stran založený touto smlouvou ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů české republiky při provádění díla.

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. li odst. 1O této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

9. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objedna­ teli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 8. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.



XIII. Bankovní záruky

Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.



XIV. Smluvní pokuty
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1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. Ill. odst. 1), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

3. V případě prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení s nástupem na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč za vadu a kalendářní den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vady v záruční době, která brání nebo podstatně omezuje užívání objektu domova mládeže, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za vadu a kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. Pokud stavební deník nebude přístupný v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. Pokud zhotovitel použije k provádění díla či jeho části poddodavatele, který nebyl předem písemně schválen objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého takového poddodavatele.

9. Pokud zhotovitel nepředloží konečný daňový doklad do 30 dnů od předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

1O. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost utvrzená smluvní pokutou.



XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za porušení smluvních povinností, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

 (
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3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo jejím ukončení.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své povinnosti ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti a pokračovat v plnění svých povinností.



XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám své pohledávky vzniklé z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací díla může zhotovitel použít pouze pro provádění díla a správní řízení související s dílem a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

1O. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je seznámen s pravidly ve smyslu odst. 9. a 1O. tohoto článku. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.








13. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je:

1. Položkový rozpočet (Výkaz výměr)
2. časový a finanční  harmonogram
3. Subdodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci zadávacího řízení 4. Pojistná smlouva I pojistný certifikát (kopie)



V Jindřichově Hradci, dne _11. 4. 2017

V Jindřichově Hradci dne  11. 4. 2017	




 (
'
)za objednatele	za zhotovitele






funkce: ředitel

jméno a příj/ ní: Ing. Petr Vetýška
funkce: jednatel společnosti
